Zalacznik nr 8 do SIWZ
Wzor

Umowa o roboty budowlane nr ............

w dniu [data do uzupelnienia] w Zakroczymiu

pomiedzy:

Gming Zakroczym z siedzibg w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, NIP 531 16 64 696,
REGON 013270399, reprezentowanym przez Burmistrza — Artura Ciecierskiego, zwang w

dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

[dane wykonawcy do wypelnienia zgodnie ze zlozonq ofertq], zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych

w ramach zadania pn. Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Henrysin,
gm. Zakroczym na dzialce ew. 104/3, wraz z przebudowy stacji uzdatniania wody
(dalej: ,Roboty”).

. Roboty budowlane bgda prowadzone przez Wykonaweg na podstawie dokumentacji

projektowej (dalej: ,Dokumentacja Projektowa™), stanowiacej zalgeznik nr 1 do

niniejszej umowy, na ktéra skladaja sie:

a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez Dobrobud Lukasz
Dobrowolski (dalej: ,,Projektant™)

b) prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowg wydanego przez Staroste
Nowodworskiego, tj. decyzja nr 7/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. znak
AB.6740.497.2015;

¢) przedmiary robot;

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

e) ostateczna i prawomocna decyzja Nr 81/2007 wydana w dniu 03.08.2007 r. przez
Staroste Nowodworskiego —(znak §R-6210/6/2/07) stanowigca pozwolenie
wodnoprawne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robot oraz za ich

zgodno$¢ z umowa, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa. wymaganiami

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegdlowy zakres zamowienia wynikajacy z Dokumentacji Projektowej oraz

prawomocnego 1 ostatecznego pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste

Nowodworskiego (decyzja nr 7/2016 =z dnia 08 stycznia 2016 r. znak

AB.6740.497.2015) obejmuje m.in. wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) rozbiorke istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie wraz z
obiektami towarzyszacymi, tj. zbiornikiem wody surowej, zbiornikiem
wyréwnawezym wody uzdatnionej oraz zbiornikiem wod poplucznych, a takze
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demontaz istniejacych instalacji i urzadzen do uzdatniania wody w obrgbie budynku
SUW;

b) budowa nowego budynku SUW wraz z obiektami towarzyszgcymi: zbiornikiem
wody surowej, zbiornikiem wyrownawczym wody uzdatnionej, zbiornikiem wod
poplucznych, a takze wykonanie nowej instalacji o wydajnosci 100 m*h (z
mozliwoscia przyszlej rozbudowy do 150 m>/h), z uwzglednieniem koniecznosci
pracy SUW w okresie realizacji zamowienia;

¢) uzyskanie ostatecznej (w rozumieniu instancyjnosci zgodnie z przepisami K.p.a) i
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie SUW:

d) Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg jako
Etap I. Nie przewiduje si¢ do wykonania:

- Trzeciej pompy glebinowej wraz z jej orurowaniem (w tym zasuwy),
okablowaniem oraz wyposazeniem elektrycznym i automatyki

- Dwoch filtrow o $rednicy 2100 mm wraz z zaworami, okreslonych jako
filtry etapu Il wraz z orurowaniem, okablowaniem i wyposazeniem
elektrycznym i automatycznym.

e) W zwigzku z awaryjnym wykonaniem wymiany cze$ci podziemnej pompy
glebinowej nr 2 do oferty nalezy przyja¢ wymiang calego osprzetu powyzej rury
ttocznej.

. Roboty budowlane bgda wykonywane etapami obejmujacymi okreslony zakres robot,

zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym, przy czym z uwagi na fakt, iz wszystkie roboty budowlane beda

wykonywane na czynnym obiekcie - wszelkie wyljczenia badZz inne czynnoSci

zwiazane z ingerencjg Wykonawey w prace SUW beda bezwzglednie uzgadniane

z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okoélna 3b,

telefon 22 785 28 82.

. Roboty budowlane beda wykonane na dzialce ew. 104/3 polozonej w miejscowosci

Henrysin, gm. Zakroczym (,,Teren Budowy™).

Roboty budowlane beda wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robot,

zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym, przy czym z uwagi na fakt, iz wszystkie roboty budowlane beda

wykonywane na czynnym obiekcie - wszelkie wylaczenia badZz inne czynnosci

zwigzane z ingerencja Wykonawcey w pracg SUW bedg bezwzglednie uzgadniane

z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okolna 3b,

telefon 22 785 28 82.

§ 2 Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania Rob6t z nalezyta starannoscia. zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem wszystkich wymogow jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa
okreslonych w obowiazujgcych przepisach prawa oraz w odpowiednich normach
wykonania,

b) ustanowienia uprawnionego kierownika budowy dla kazdego z rodzajow
planowanych robét (np. budowlane, elektryczne, sanitarne) posiadajacego
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wymagane do$wiadczenie i wiedze okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia przez Zamawliajacego;

wlaczenia wszelkich optat wstgpnych, przesylowych i eksploatacyjnych
zwiazanych z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz kosztow
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po zakonczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen;

ochrony i kontroli dostepu do zaplecza budowy, Terenu Budowy, kontroli
wjezdzajacych  wyjezdzajgcych  pojazdow,  wspolpracy ze  sluzbami
odpowiedzialnymi za ochrong obiektow stacji uzdatniania. Uzytkownik zastrzega
prawo monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia
kontroli pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z tego terenu;

poniesienia kosztow wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjne;j,

ochrony placu budowy oraz wszystkich materialow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru Robot,:
zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie Robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na Terenie Budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt;

zglaszania Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Robot
zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci jego wykonania:

Scistego przestrzegania polecen Inspektora Nadzoru,

usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego w trakcie trwania robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwiazanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym skladania sprawozdan z realizacji zleconego zakresu
prac zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego,

przygotowania wlasciwej dokumentacji do przeprowadzenia odbioru Robot,
przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
polskiego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem:



p)

Q)

kompletowania w trakcie realizacji Robot wszelkiej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. ustawy o wyrobach budowlanych oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéow niezbednych przy
odbiorze, w tym instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim shuzbom
cksploatacyjnym oraz instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajacemu;
przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej nastapi w wersji
papierowe] i elektronicznej na ptycie CD lub innym no$niku danych wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru;
uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarkg odpadami zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a w tym poprzez
przyjecie, iz:
i) Wykonaweca jest wytworeg odpadow powstatych w trakcie realizacji Robot,
11) wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwia¢ odpady przez uprawnionego
Odbiorce;
pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, niezwlocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;
naprawienia na wlasny koszt szkod i1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajgcemu i
osobom trzecim w wyniku prowadzonych Robdét,
posiadania wymaganych polskimi przepisami atestéw i certyfikatow, w tym
rowniez i $wiadectw dopuszczenia do obrotu, w zakresie sprzetu za pomoca ktérego
Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy;
wykonania wszystkich innych prac i czynnosci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do prawidlowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
wykonania instrukeji eksploatacji stacji uzdatniania wody i instrukcji BHP;
bezplatnego przeszkolenia pracownikow Zakladu Gospodarki Komunalnej w
Zakroczymiu w zakresie wbudowanych i zainstalowanych materialow, wyrobow
oraz urzadzen:
wykonania bezplatnych przegladow gwarancyjnych — raz w roku w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji;
uzyskania oceny higienicznej na zastosowane materialy i urzadzenia uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z Panstwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowie w sprawie jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1989),

aa) wykonania na wlasny koszt badan jako$ci wody na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Zdrowie w sprawie jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 . poz. 1989) po wykonaniu Robét i przedstawienia
wynikow badan jakosci wody Zamawiajgcemu;

bb) informowania Zamawiajgcego w okresie trwania Umowy i okresie gwarancyjnym

o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, o0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak rdwniez o zlozonym wniosku o likwidacje lub
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upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na

adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.
Wszystkie zamontowane urzadzenia, wyroby i materialty w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamowienia beda fabrycznie nowe oraz beda spetnialy wszelkie niezbedne
dopuszczenia, atesty i inne wymagania.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi  obowiazujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywani a i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne teren u okreslone w Dokumentacji
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru, jako obszary robocze.
Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikow i innego niezbednego personelu oraz
odpowiednich maszyn i urzadzen niezbgednych do wykonania robét budowlanych.
Wszystkie roboty, ktoére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

§ 3 Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawey Terenu Budowy. wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym dziennik budowy, projekt
budowlany i projekt wykonawczy oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

b) odbioréw Robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

d) zaplaty wynagrodzenia za Roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejsze)

umowy.

§ 4 Terminy realizacji
Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy: rozpoczgcie Robot
w dniu [data do wypelnienia), za$ jej zakonczenie do 30.11.2016 r.
Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ laczne spetnienie
nast¢pujacych przestanek:
a) wykonanie calosci Robot objetych przedmiotem umowy, potwierdzonych
bezusterkowym protokolem odbioru koncowego Robét;



b) przedstawienie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
stacji uzdatniania wody wydanej przez wiasciwe organy.

. Przedstawiony przez Wykonaweg i zaakceptowany przez Zamawiajacego

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 5 Wynagrodzenie

. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci [.................. | zt netto, powigkszone o 23 %
podatku VAT w kwocie [..................] zl, co stanowi kwote [..................... | zt brutto
(dalej: ,,Wynagrodzenie”), ktére odpowiada zakresowi Robét przedstawionemu w
ofercie Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 1 do Umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbedne do wykonania i
przekazania przedmiotu zamdwienia do eksploatacji wynikajagce z Dokumentacii
Projektowej, w tym przedmiarow robét oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

. Zamawiajacy nie bedzie traktowal jako roboty dodatkowe robét ujetych w projektach

budowlano — wykonawczych, a nie uwzglednione w przedmiarach robét i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne w czasie realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz Wynagrodzenie zawiera takze koszt Robét nieujetych w
przedmiarach robot i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosei:

a) koszty robot przygotowawczych;

b) koszty utrzymania placu budowy;

¢) koszty zorganizowania placu budowy;

d) koszty utrzymania porzadku na terenie placu budowy;

e) wszelkie oplaty, narzuty, podatki;

f) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j;

g) koszty wywozu odpadéw i ich utylizacji powstalych w trakcie realizacji umowy;
h) ubezpieczenie budowy.

. Z zastrzezeniem ust. 8, dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny podane przez

Wykonawce dotyczace Zakresu robot obowigzuja na caly okres obowigzywania umowy
i nie podlegaja podwyzszeniu; beda ponadto stosowane przy obliczaniu ewentualnych
robot dodatkowych lub zamiennych. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie
informacyjny.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow w Dokumentacji Projektowej obciazaja
Wykonaweg i nie beda stanowi¢ podstawy do zmiany Wynagrodzenia, chyba
Wykonawca nie mial obiektywnej mozliwosei wychwycenia wad w Dokumentacji
przed przystapieniem do realizacji Robot.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci przedstawiong przez
Zamawiajgcego informacjg, iz przedmiary Robot nalezy traktowaé jako dokumenty
informacyjne, z ktoérych moze korzysta¢ Wykonawca w celu sporzadzenia kosztorysow



ofertowych, bez wyraznego obowiazku. za§ Wykonawca powinien przyjmowa¢, ze
Roboty musza by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz obowigzujgcych
przepiséw technicznych i wiedzy technicznej.

Przystgpienie do wykonywania robot dodatkowych moze nastapié¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci sporzadzonego przy udziale Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego co do zakresu
robot dodatkowych oraz wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z
tytulu wykonania tych prac. Protokot koniecznoscei powinien rowniez wskazywaé czy
wykonanie robot dodatkowych ma wplyw na termin zakoficzenia Robét.

§ 6 Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 2 000 000 zt, obejmujacej co
najmniej za szkody rzeczowe oraz osobowe i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
powstale w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig zgodna z przedmiotem umowy
obejmujgca caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy. bedzie posiadal
wazng polis¢ ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1.
Kopia polisy stanowi zalacznik nr 3 do umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa ubezpieczeniowa nie
przewiduje wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z
winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych 0séb niz ubezpieczajacy (w przypadku
gdy jest osobg fizyczng), wspolnikow spotki osobowej bedacej ubezpieczajacym lub
osoby wchodzgce w sklad organéw zarzadzajacych (czlonkowie zarzadu, prokurenci)
ubezpieczajacego bedacego osoba prawng, w szczegdlnosci nie moze byé¢ podstawa
wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzgdzenie szkody z winy umyslnej
lub razgcego niedbalstwa personelu Wykonawcey innego niz wyzej wskazane osoby, ani
tez Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynikac
mozliwos¢ zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy
szkoda zostala wyrzadzona z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub
jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika budowy.
Wykonawca oswiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa nie zawiera wylaczen z
zakresu odpowiedzialnosci ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego rodzaju
ryzyka budowlane, a ponadto nie jest wylgczona odpowiedzialno$é za:
a) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego wskutek bledéw lub pominie¢
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,
b) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracjg albo osunieciem
lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu,
¢) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,
d) szkody w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,
e) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcey nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwaé
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosei.



6. Wykonawca o$wiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa ubezpieczeniowa
ogranicza odpowiedzialnosci w odniesieniu do kolejnych szkéd wywolanych ta samg
przyczyng (tzw. szkod seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony pelen zakres
ochrony (do petnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywolane sg przez t¢ samg czy przez rézne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkéd wywolane jedna przyczyng
stanowig jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§ 7 Platnosci

1. Podstawg do zaplacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
sa wystawione przez Wykonawce faktury czesciowe za realizacje poszczegdlnych
wybudowanych i odebranych elementow ujetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

2. Strony ustalaja, iz zalacznikiem do faktury czesciowej bedzie protokot odbioru
czgsciowego podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcg.

3. Rozliczenie koncowe nastapi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru Robot.

4. Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 90% wartosci Wynagrodzenia. Ostania
faktura koncowa nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci Wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
[numer rachunku wskazany przez Wykonawce] w terminie 30 dni od daty dorgczenia
faktury VAT wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.

6. Wykonawca wystawi faktury VAT na rzecz:

Gminy Zakroczym
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
NIP 531 16 64 696. REGON 0132703995.

7. Strony ustalaja, ze za dat¢ zaplaty faktury VAT przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, z wylgczeniem przypadku wskazanego w
§ 9 ust. 3 Umowy.

§ 8 Oswiadczenia Wykonawcey
Wykonawca oswiadcza, ze:
I. Znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie umowy:;
2. Nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego.
3. Posiada odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.
4. Dysponuje pracownikami niezbgdnymi do prawidlowego wykonania ustugi oraz
posiada potencjat techniczny i ekonomiczny.

§ 9 Podwykonawcy
1. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé zlecenia prac podwykonawcom.




10.

Zamawiajacy nie wskazuje kluczowych czesci zamowienia, ktorych nie moze
wykonywa¢ podwykonawca, przy czym Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby
podwykonawey wykonali wiecej niz 80 % zakresu zamowienia.
Strony ustalajg. ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocy
Podwykonawcoéw w zakresie:

) OSSR (zakres realizowany przez

T (zakres realizowany przez
Podwykonawce)

¢) ewentualnie pozostali podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a tak Ze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ takze zgode
wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane. a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian ma prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zawarte) umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy. w terminie 7 dni zglasza pisemne
zastrzezenia zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia dowodow zaplaty zamawiajagcy nie wyplaci
Wykonawcy kwoty naleznej z tytulu wykonanych prac w wysokosci wynikajacej ze
zlozonej faktury. Dowodem zaplaty jest o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy iz otrzymal nalezne mu z tytutu umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenie.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcey nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.
W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
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oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca
jest obowiazany dotgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawcea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w tejze umowie
jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonaweg zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wylacznie
naleznosci  powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy zamawiajacy wystapi droga
pisemng do wykonawey o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosei
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajacego na
zgloszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptlaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey —zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosei umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

. Umowa pomigdzy Wykonawea robot a podwykonawca powinna zawiera¢ takze

postanowienia, iz:

a) odpowiedzialno$¢ za prace wykonane przez podwykonawce ponosi Wykonaweca,

b) w przypadku zniszezenia mienia Zamawiajacego w wyniku dziatania podwykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

¢) podwykonawca jest zobowigzany do:

* poniesienia wszelkich oplat publicznoprawnych zwiazanych z robotami
prowadzonymi przez podwykonawcow:

* zapewnienia sprzgtu, narzedzi, urzadzen i materialow do prowadzenia
robot;

® zapewnienia transportu wraz z poniesieniem ewentualnych oplat
administracyjnych i lokalnych zwigzanych z transportem sprzetu i
materialow;

* scislego przestrzegania terminu wykonania Robot,

* uwzglednienia koniecznosci skoordynowania swoich rob6t z Robotami,
za wykonanie ktérych odpowiedzialny jest Wykonawca lub jego
podwykonawcy,

* informowania przedstawiciela Wykonawcy o gotowym froncie Robét do
wykonania prac, za wykonanie ktérych odpowiedzialny jest
Wykonawca,

* zapewnienia obstugi urzadzen wykorzystywanych przez podwykonawce
wylacznie przez operatorow posiadajacych uprawnienia/$wiadectwa
kwalifikacji wymagane do umownego zakresu robot.

§ 10 Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Zamawiajacego na Terenie Budowy sa:
a) Pracownik Zamawiajacego :[dane do uzupelniania w dniu podpisania umowy). (dalej:
»Przedstawiciel Zamawiajgcego™)
b) Inspektor Nadzoru [dane do uzupelnienia w dniu podpisania umowy). (dalej:
~Inspektor Nadzoru™),
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz ww. osoby nie majg upowaznienia do zaciggania zobowigzan
finansowych, przedtuzania terminu wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Budowy jest:

a) Kierownik budowy: [dane do uzupelnienia] upr. bud. Nr [...]. Nr ewid. Izby
Samorzadu Zawodowego [...]

11
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§ 11 Odbiory robot

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

Jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru: moze w nim uczestniczy¢ takze

Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowosc¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni

roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokol sporzadzony

przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcey i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbior Robot czgsciowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawiciela

Zamawiajgcego, przy czym brak obecnosci Wykonawey nie jest przeszkoda w

dokonaniu odbioru.

W trybie odbioru czgsciowego Inspektor Nadzoru sporzadza Protokol odbioru

czgsciowego.  Odbiory  czedciowe  powinny by¢ prowadzone dla robot

wyszcezeg6lnionych odrgbnie w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

Do odbioru koficowego Zamawiajacy powota Komisje Odbioru Koncowego, ktora

dokona odbioru konicowego Robot i sprawdzi zgodnosé ich wykonania zgodnie z

Umowa. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowosé¢ Wykonawey do odbioru koncowego,

pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

b) wpis do dziennika budowy o zakonczeniu Robot w catosci:

¢) dostarczenia catosci dokumentacji powykonawezej;

d) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow
wszystkich badan, prob koncowych oraz wynikéw jakosci badan wody
spelniajgcych normy okreslone w obowiazujacych przepisach prawa;

W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie

przedmiotu umowy bez usterek i wad, Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia

faktury konicowe;.

W toku odbioru konicowego Robot, Komisja Odbioru Konicowego zapozna si¢ z

realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
dodatkowych.

Przed przystapieniem do odbioru konicowego, Wykonawca przedstawi:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy;

12
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b) dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi
zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacje
projektowa dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy w 3
kompletach;

¢) dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robét;

d) Specyfikacje Techniczne:

e) Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych:

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze Robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

g) recepty i ustalenia technologiczne:

h) Dziennik Budowy;

i) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa:;

J) wyniki badan stopnia zageszezenia gruntu zasypki wykopéw,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Dokumentacja Projektows;

[) protokoly wszystkich przeprowadzonych prob cisnienia przewodow ttocznych
(cisnieniowych),

m) zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow
uzytych do prob,

n) badania jakosci wody;

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice
polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),

p) kopi¢ mapy zasadniczej (3 komplety) powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

q) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

r) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ Odbioru Koncowego, ze Roboty zostaty
wykonane wadliwe, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcey termin na usunig¢cie wad, zas
w przypadku braku usunigcia wad w terminie, i o ile nie beda one istotne, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru koncowego i zmniejszy¢ wynagrodzenie o wartosé prac
wykonanych wadliwe.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ Odbioru Koficowego, iz przedmiot umowy
zostal wykonany wadliwie, za$ wada ta jest istotna, Komisja Odbioru Koncowego
odmawia odbioru Robot.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

§ 12 Wartosci kar umownych, odsetki
Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umownag:
a) w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto. za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy;
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b) w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki ponad termin
ustalony przez strony, w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi;

¢) w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto za:

- odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy:
- odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych.
d)  wwysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zakresie terminow
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;
¢) w wysokoSci 10 000 zlotych brutto za wprowadzenie na Teren Budowy
podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia

brutto z tytutu:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedlozenia w ogole do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

¢) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaplate faktur/y w wysokosci

ustawowe;j.

Wykonawca wyraza zgode na potracenic kar umownych naliczonych przez

Zamawiajgcego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

Jezeli na wskutek zawinionego niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

przez Wykonawee Zamawiajacy utraci dofinansowanie ze srodkow z budzetu panstwa,

zastrzega sobie prawo dochodzenia z tego tytutu odszkodowania.

§ 13 Odstapienie od umowy
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy i nie jest uprawniony
do zadania kar, odszkodowania czy tez pozostalej czgsci uméwionego wynagrodzenia
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcey — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawey uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,
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1.

¢) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawey po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie. gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

b) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami
technicznymi,

d) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie =z aktualnym
harmonogramem realizacyjnym,

Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci winno nastgpic¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych

w ust 2 1 3, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania tej czgsci umowy, ktora zostanie przez Zamawiajgcego odebrana i nie jest

upowazniony do zadania kar, odszkodowana, czy tez pozostalej czesci umowionego
wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiagzki

szczegolowe:

a) w terminie 7 dni od odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robot na dzien
odstapienia;

b) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegotowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w ust. 6a) zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajgcego; o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesniej,

¢) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od umowy,
z zastrzezeniem § 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji i urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do innych robét, nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego.

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot i zaplaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robét.

- odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen, o ktorych mowa w pkt 4.,

- przejecia od Wykonawey pod swoj dozér Terenu Budowy.

§ 14 Gwarancja i rckojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jak osciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.
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10.

iy 1

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zaméwienia na
okres [dane do uzupelniania zgodnie z ofertg] miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot.

Strony o$wiadczaja, iz okres rekojmi wynosi Jdane do uzupelniania zgodnie z ofertq)

miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru robot, zas Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami

Kodeksu cywilnego.

W' okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne

zakoficzone protokolem odbioru gwarancyjnego, beda sie odbywaly:

a) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez
Zamawiajacego wad lub usterek;

b) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci;

¢) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie duzszym niz

2 dni) do usunigeia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek.

Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbgdny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie, ze
termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odméwic usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu instalacji urzadzenia.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawea, a w szczegdlnosci jezeli powstaly one w

wyniku:

a) uzycia materialow i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze specyfikacja,

b) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowiazan wynikajgcych z warunkow
umowy.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

a) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcey usunigcia wad i

usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. w przypadku gdy Wykonawca nie

przystapi do ich usunigcia w ciagu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie

zakoficzy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i

usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej umowy

lub zostang potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca

jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w

Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia

0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub
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niedolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

§ 15 Zmiany w umowie

Zamawiajgcy dopuszceza nastgpujace zmiany umowy:

a)

b)

d)

g)

h)

w zakresie wydtuzenia terminu obowigzywania umowy, pod warunkiem Ze: prace
objete umowg o wykonanie robot budowlanych zostaty wstrzymane przez wlasciwe
organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey np.: dokonanie odkrywki
archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

postgpowania administracyjne przedluzajg si¢ ponad podstawowe terminy
okreslone w prawie w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzyskania potwierdzenia o braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia o
zakonczeniu robot;

w wyniku dzialania sity wyzej (klgski zywiolowe: trzesienia ziemi, pozary,
powodzie, tornada, wichury itp.), majgce wplyw na terminowos¢ robot
budowlanych;

wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujace ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢
zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych sig w trakcie budowy;
zachodzi koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji o wykonanie rob6t budowlanych danych, zgody oséb
trzecich lub wlasciwych organow;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w sytuacji zmiany obowigzujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze
spowodowa¢ wydluzenie terminu wykonania prac, ale nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcey. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
Wykonawca;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang umowy w sytuacji, kiedy nastapi ustawowa zmiana
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od powziecia
informacji stanowigcej podstawg do wprowadzenia zmian. W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od
towaréw 1 ustug (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej
UmMowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang numeru konta, na ktore beda przelewane srodki z
tytutu wynagrodzenia za roboty objete niniejsza umows. Zmiana ta nie wplynie na
termin wykonania umowy i na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem warunkéw okreslonych w ust.l, z
wylaczeniem zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty takich jak np. bledy
pisarskie, zmiana adresu siedziby Wykonawey itp.. podlega uniewaznieniu.
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Zmiana tresci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10%
wynagrodzenia umownego brutto (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokosci [ dane do
uzupelniania] ztotych (stownie: dane do uzupelniania] ztotych).

Calos¢ zabezpieczenia tj. [dane do uzupelnienia| zlotych zostala wniesiona przez

Wykonawcg przed podpisaniem umowy w formie [dane do uzupelnienial .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zaméwien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70% ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujgca nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po zakofczeniu odbioru
koncowego robot i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze roboty wykonane zostaly
w sposob nalezyty poprzez podpisanie bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego;

b) 30% wartosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do

Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢

Wykonawcy od zados¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami zostanie, w czg¢éci koniecznej,

przeznaczona zgodnie z umowa do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu

gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie

odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 17 Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiadaé wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.
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§18
Postanowienia koncowe
1. Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z
realizacjg umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow: Dla
Zamawiajgcego :
Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
NIP 531 16 64 696, REGON 013270399,
tel. 022 785 21 45; fax. 022 785 26 22
mail: urzad@zakroczym.pl
Dla Wykonawcy:

..................................

2. W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejsza umowa maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zaltgezniki:

Zal. Nr 1 — oferta Wykonawcy

Zal. Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
Zal. Nr 3 — kopia polisy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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