Zalacznik nr 8A do SIWZ
Wzor

Umowa o roboty budowlane nr ............
w dniu [data do uzupetnienia] w Zakroczymiu

pomiedzy:

Gming Zakroczym z siedzibg w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, NIP 531 16 64 696,
REGON 013270399, reprezentowanym przez Burmistrza — Artura Ciecierskiego, zwang w
dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

[dane wykonawcy do wypetnienia zgodnie ze ztozong ofertq], zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
w ramach zadania pn. Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Henrysin,
gm. Zakroczym na dzialce ew. 104/3, wraz z przebudowa stacji uzdatniania wody
(dalej: ,,Roboty”).

2. Roboty budowlane beda prowadzone przez Wykonawce na podstawie dokumentacji
projektowej (dalej: ,,Dokumentacja Projektowa”), stanowigcej zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, na ktorg sktadajg sig:

a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez Dobrobud Fukasz
Dobrowolski (dalej: ,,Projektant™)

b) prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe wydanego przez Starostg
Nowodworskiego, tj. decyzja nr 7/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. znak
AB.6740.497.2015;

C) przedmiary robot;

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

e) ostateczna i prawomocna decyzja Nr 81/2007 wydana w dniu 03.08.2007 r. przez
Staroste Nowodworskiego (znak SR-6210/6/2/07) stanowigca pozwolenie
wodnoprawne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robdt oraz za ich

zgodno$¢ z umowa, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Szczegélowy zakres zamoéwienia wynikajacy z Dokumentacji Projektowej oraz
prawomocnego 1 ostatecznego pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste
Nowodworskiego (decyzja nr 7/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. znak
AB.6740.497.2015) obejmuje m.in. wykonanie nastgpujacych czynnosci:

a) rozbiorke istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie wraz z
obiektami towarzyszacymi, tj. zbiornikiem wody surowej, zbiornikiem
wyrownawczym wody uzdatnionej oraz zbiornikiem wod poptucznych, a takze



demontaz istniejacych instalacji i urzadzen do uzdatniania wody w obr¢bie budynku
SUw;

b) budowa nowego budynku SUW wraz z obiektami towarzyszacymi: zbiornikiem
wody surowej, zbiornikiem wyrownawczym wody uzdatnionej, zbiornikiem wéd
poptucznych, a takze wykonanie nowej instalacji o wydajnosci 100 m%h (z
mozliwoscia przysztej rozbudowy do 150 m®h), z uwzglednieniem koniecznos$ci
pracy SUW w okresie realizacji zamowienia;

€) uzyskanie ostatecznej (w rozumieniu instancyjno$ci zgodnie z przepisami k.p.a) i
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie SUW;

d) Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jako
Etap I. Nie przewiduje si¢ do wykonania:

- Trzeciej pompy glebinowej wraz z jej orurowaniem (w tym zasuwy),
okablowaniem oraz wyposazeniem elektrycznym i automatyki

- Dwoch filtrow o $rednicy 2100 mm wraz z zaworami, okreslonych jako
filtry etapu Il wraz z orurowaniem, okablowaniem 1 wyposazeniem
elektrycznym i automatycznym.

e) W zwigzku z awaryjnym wykonaniem wymiany cze$ci podziemnej pompy
glebinowej nr 2 do oferty nalezy przyja¢ wymiang calego osprzetu powyzej rury
tloczne;.

. Roboty budowlane beda wykonywane etapami obejmujacymi okreslony zakres robot,

zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym, przy czym z uwagi na fakt, iz wszystkie roboty budowlane beda

wykonywane na czynnym obiekcie - wszelkie wylaczenia badZ inne czynnosci

zwiazane z ingerencja Wykonawcy w prac¢e SUW beda bezwzglednie uzgadniane

z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okolna 3b,

telefon 22 785 28 82.

. Roboty budowlane beda wykonane na dziatce ew. 104/3 potozone; w miejscowosci

Henrysin, gm. Zakroczym (,, Teren Budowy”).

. Roboty budowlane beda wykonywane etapami obejmujacymi okreslony zakres robot,

zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym, przy czym z uwagi na fakt, iz wszystkie roboty budowlane beda

wykonywane na czynnym obiekcie - wszelkie wylaczenia badz inne czynnosci

zwiazane z ingerencja Wykonawcy w prac¢e SUW beda bezwzglednie uzgadniane

z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okolna 3b,

telefon 22 785 28 82.

§ 2 Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) wykonania Robot z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem wszystkich wymogow jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz w odpowiednich normach
wykonania,

b) ustanowienia uprawnionego kierownika budowy dla kazdego z rodzajow
planowanych robot (np. budowlane, elektryczne, sanitarne) posiadajgcego



d)

9)

h)

)

K)

n)
0)

wymagane doswiadczenie 1 wiedze okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia przez Zamawiajacego;

wlaczenia wszelkich optat wstepnych, przesylowych 1 eksploatacyjnych
zwigzanych z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz kosztow
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po zakonczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw 1 medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

ochrony i kontroli dostgpu do zaplecza budowy, Terenu Budowy, kontroli
wjezdzajacych  wyjezdzajacych  pojazdéw,  wspolpracy ze  shuzbami
odpowiedzialnymi za ochrong obiektow stacji uzdatniania. Uzytkownik zastrzega
prawo monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia
kontroli pojazdéw wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych z tego terenu,

poniesienia kosztow wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjne;j,

ochrony placu budowy oraz wszystkich materialdow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru Robot,;
zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty 0Snowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie Robot za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakoéw
geodezyjnych istniejacych na Terenie Budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt;

zglaszania Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci jego wykonania;

Scistego przestrzegania polecen Inspektora Nadzoru,

usunigcia wszelkich wad i1 usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w tym sktadania sprawozdan z realizacji zleconego zakresu
prac zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego,

przygotowania wlasciwej dokumentacji do przeprowadzenia odbioru Robot,
przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
polskiego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem;



p)

q)
r

kompletowania w trakcie realizacji Robot wszelkiej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze, w tym instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim shuzbom
eksploatacyjnym oraz instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajgcemu;
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej nastagpi w wersji
papierowej i1 elektronicznej na plycie CD lub innym no$niku danych wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru;
uzyskanie ostatecznej 1 prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a w tym poprzez
przyjecie, iz:
1) Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji Robot,
i) wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwiaé odpady przez uprawnionego
Odbiorcg;
pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, niezwtocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;
naprawienia na wlasny koszt szkod i1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajacemu i
osobom trzecim w wyniku prowadzonych Robot,
posiadania wymaganych polskimi przepisami atestow i certyfikatow, w tym
réwniez i $wiadectw dopuszczenia do obrotu, w zakresie sprzetu za pomocg ktdérego
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy;
wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do prawidtowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
wykonania instrukcji eksploatacji stacji uzdatniania wody i instrukcji BHP;
bezptatnego przeszkolenia pracownikow Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Zakroczymiu w zakresie wbudowanych 1 zainstalowanych materiatow, wyroboéw
oraz urzadzen;
wykonania bezptatnych przegladéw gwarancyjnych — raz w roku w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji;
uzyskania oceny higienicznej na zastosowane materiaty i urzadzenia uzyte przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia z Panstwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowie w sprawie jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1989),

aa) wykonania na wtasny koszt badan jako$ci wody na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Zdrowie w sprawie jako$ci przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) po wykonaniu Robét i przedstawienia
wynikow badan jako$ci wody Zamawiajacemu;

bb) informowania Zamawiajacego w okresie trwania Umowy i okresie gwarancyjnym

o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub



upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na

adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.
Wszystkie zamontowane urzadzenia, wyroby i materialy w zwigzku z realizacja
przedmiotu zamowienia bgda fabrycznie nowe oraz beda spetnialy wszelkie niezbedne
dopuszczenia, atesty i inne wymagania.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i1 wysokosciowych
oraz opracowywani a i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne teren u okres§lone w Dokumentacji
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru, jako obszary robocze.
. Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikéw 1 innego niezbednego personelu oraz
odpowiednich maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania robot budowlanych.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem
zasad wynikajacych z przepiséw prawa i sztuki budowlanej w zakresie wymaganym od
zawodowego charakteru Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
btedy projektowe, ktérych nie mozna bylo zauwazy¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci 1 ktorych stwierdzenie wymaga specjalistyczne] wiedzy z zakresu
projektowania.

§ 3 Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym dziennik budowy, projekt
budowlany i projekt wykonawczy oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

b) odbiorow Robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

c) odbioréw czegsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

d) zaplaty wynagrodzenia za Roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

§ 4 Terminy realizacji



Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy: rozpoczecie Robot

w dniu [data do wypetnienia], za$ jej zakonczenie do 30.11.2016 r.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ taczne spehnienie

nastepujacych przestanek:

a) wykonanie calosci Robdt objetych przedmiotem umowy, potwierdzonych
bezusterkowym protokotem odbioru koncowego Robdt;

b) przedstawienie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
stacji uzdatniania wody wydanej przez wlasciwe organy.

. Przedstawiony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

§ 5 Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci [.....cc.cevvnnens ] zt netto, powigkszone o 23 %
podatku VAT w kwaocie [.................. ] zt, co stanowi kwote [......ccccevreennne ] zt brutto
(dalej: ,,Wynagrodzenie”), ktére odpowiada zakresowi Robot przedstawionemu w
ofercie Wykonawcy stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy.
. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbg¢dne do wykonania i
przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji wynikajagce z Dokumentacji
Projektowej, w tym przedmiaréw robot oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
. Zamawiajacy nie bedzie traktowat jako roboty dodatkowe robdt ujetych w projektach
budowlano — wykonawczych, a nie uwzglednione w przedmiarach robodt i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
. Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne w czasie realizacji umowy.
. Wykonawca oswiadcza, iz Wynagrodzenie zawiera takze koszt Robot nieujetych w
przedmiarach robot i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a ktéorych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:
a) koszty robot przygotowawczych;
b) koszty utrzymania placu budowy;
¢) koszty zorganizowania placu budowy;
d) koszty utrzymania porzadku na terenie placu budowy;
e) wszelkie optaty, narzuty, podatki;
f) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
g) koszty wywozu odpadéw i ich utylizacji powstatych w trakcie realizacji umowy;
h) ubezpieczenie budowy.
. Z zastrzezeniem ust. 8, dane wyjSciowe do kosztorysowania oraz ceny podane przez
Wykonawce dotyczace Zakresu robot obowigzujg na caty okres obowigzywania umowy
1 nie podlegaja podwyzszeniu; beda ponadto stosowane przy obliczaniu ewentualnych
robot dodatkowych lub zamiennych. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie
informacyjny.



7. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci przedstawiong przez
Zamawiajacego informacje, iz przedmiary Robot nalezy traktowac jako dokumenty
informacyjne, z ktorych moze korzysta¢ Wykonawca w celu sporzadzenia kosztorysow
ofertowych, bez wyraznego obowigzku, za§ Wykonawca powinien przyjmowac, ze
Roboty muszg by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz obowigzujacych
przepisOw technicznych 1 wiedzy techniczne;.

8. Przystgpienie do wykonywania robot dodatkowych moze nastagpié¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przy udziale Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego €0 do zakresu
robdt dodatkowych oraz wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcey z
tytulu wykonania tych prac. Protokot konieczno$ci powinien rowniez wskazywac czy
wykonanie robot dodatkowych ma wplyw na termin zakonczenia Robét.

§ 6 Ubezpieczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 2 000 000 zt, obejmujacej co
najmniej za szkody rzeczowe oraz osobowe i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
powstate w zwigzku z prowadzong dziatalno$cia zgodng z przedmiotem umowy
obejmujaca caty okres realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat
wazng polis¢ ubezpieczeniow, 0 ktorej mowa w ust. 1.

3. Kopia polisy stanowi zatagcznik nr 3 do umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa ubezpieczeniowa nie
przewiduje wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z
winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych 0so6b niz ubezpieczajacy (w przypadku
gdy jest osobg fizyczng), wspdlnikow spotki osobowej bedacej ubezpieczajagcym lub
osoby wchodzace w sklad organdéw zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci)
ubezpieczajacego bedacego osoba prawng, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawa
wytaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej
lub razacego niedbalstwa personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani
tez Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynikac
mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy
szkoda zostala wyrzadzona z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub
jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika budowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa nie zawiera wylgczen z
zakresu odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego rodzaju
ryzyka budowlane, a ponadto nie jest wylaczona odpowiedzialno$¢ za:

a) straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek bledoéw lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

b) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnos$ci gruntu,

c) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

d) szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,



e) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwac
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

Wykonawca o$wiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa ubezpieczeniowa

ogranicza odpowiedzialno$ci w odniesieniu do kolejnych szkéd wywotanych tg sama

przyczyng (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres
ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rozne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

W umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkéd wywotane jedng przyczyng

stanowig jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§ 7 Platnosci
Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
sa wystawione przez Wykonawce faktury czg¢sciowe za realizacje poszczegodlnych
wybudowanych i odebranych elementow ujetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.
Strony ustalaja, iz zatacznikiem do faktury czgsciowej bedzie protokot odbioru
czeSciowego podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcg.
Rozliczenie koncowe nastapi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru Robot.
Faktury cze$ciowe nie moga przekroczyé 90% wartosci Wynagrodzenia. Ostania
faktura koncowa nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze
[numer rachunku wskazany przez Wykonawce] w terminie 30 dni od daty dorgczenia
faktury VAT wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.
Wykonawca wystawi faktury VAT na rzecz:
Gminy Zakroczym
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
NIP 531 16 64 696, REGON 0132703995.
Strony ustalajg, ze za date zaplaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i roszczen wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, z wylaczeniem przypadku wskazanego w
§ 9 ust. 3 Umowy.

§ 8 Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, zZe:

1.

Znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie umowy;

2. Nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego.
3.
4. Dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania ushugi oraz

Posiada odpowiednie do§wiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.
posiada potencjat techniczny i ekonomiczny.

§ 9 Podwykonawcy
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia prac podwykonawcom.
Zamawiajacy nie wskazuje kluczowych cze$ci zamoOwienia, ktéorych nie moze
wykonywa¢ podwykonawca, przy czym Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby
podwykonawcy wykonali wiecej niz 80 % zakresu zamoéwienia.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
Podwykonawcoéw w zakresie:

. ) [ PS (zakres realizowany przez

D) e ————————— (zakres realizowany przez
Podwykonawce)

c) ewentualnie pozostali podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a tak ze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ takze zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, 1 jej zmian ma prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢
za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne
zastrzezenia zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia dowoddw zaplaty zamawiajagcy nie wyplaci
Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu wykonanych prac w wysokosci wynikajacej ze
zlozonej faktury. Dowodem zaptaty jest o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy iz otrzymal nalezne mu z tytulu umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenie.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.
W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
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12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w tejze umowie
jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uUmowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy wystapi droga
pisemng do wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajagcego na
zgloszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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16. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

17. Umowa pomiedzy Wykonawca robdt a podwykonawcag powinna zawieraé takze
postanowienia, iz:
a) odpowiedzialnos¢ za prace wykonane przez podwykonawce ponosi Wykonawca,
b) w przypadku zniszczenia mienia Zamawiajgcego w wyniku dziatania podwykonawcy
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca;
€) podwykonawca jest zobowigzany do:

poniesienia wszelkich optat publicznoprawnych zwigzanych z robotami
prowadzonymi przez podwykonawcow;

zapewnienia sprz¢tu, narzedzi, urzadzen i materiatdw do prowadzenia
robot;

zapewnienia transportu wraz z poniesieniem ewentualnych opftat
administracyjnych 1 lokalnych zwigzanych z transportem sprzetu i
materialow;

$cistego przestrzegania terminu wykonania Robot,

uwzglednienia koniecznosci skoordynowania swoich robo6t z Robotami,
za wykonanie ktorych odpowiedzialny jest Wykonawca lub jego
podwykonawcy,

informowania przedstawiciela Wykonawcy o gotowym froncie Robot do
wykonania prac, za wykonanie ktorych odpowiedzialny jest
Wykonawca,

zapewnienia obstugi urzadzen wykorzystywanych przez podwykonawce
wylacznie przez operatorOw posiadajacych uprawnienia/§wiadectwa
kwalifikacji wymagane do umownego zakresu robot.

§ 10 Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego na Terenie Budowy sa:

a) Pracownik Zamawiajacego :[dane do uzupetniania w dniu podpisania umowy]. (dalej:
,Przedstawiciel Zamawiajacego”)

b) Inspektor Nadzoru [dane do uzupetnienia w dniu podpisania umowy]. (dalej:
,Inspektor Nadzoru”).

Zamawiajacy o$wiadcza, iz ww. osoby nie majg upowaznienia do zaciggania zobowigzan

finansowych, przedtuzania terminu wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Budowy jest:
a) Kierownik budowy: [dane do uzupelienia] upr. bud. Nr [...]. Nr ewid. Izby
Samorzadu Zawodowego [...]

b)

§ 11 Odbiory robét
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10.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1

jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru; moze w nim uczestniczy¢é takze

Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela

Zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym

fakcie Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robdt jest protokoét sporzadzony

przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr Robodt czgsciowych polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawiciela

Zamawiajacego, przy czym brak obecnosci Wykonawcy nie jest przeszkoda w

dokonaniu odbioru.

W trybie odbioru czesciowego Inspektor Nadzoru sporzadza Protokot odbioru

czgsciowego. Odbiory czesciowe powinny by¢é prowadzone dla robdt

wyszczegolnionych odrebnie w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy powola Komisje Odbioru Koncowego, ktora

dokona odbioru koncowego Robot i sprawdzi zgodno$¢ ich wykonania zgodnie z

Umowa. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego,

pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

b) wpis do dziennika budowy o zakonczeniu Robdt w catosci;

c) dostarczenia catosci dokumentacji powykonawczej;

d) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow
wszystkich badan, prob koncowych oraz wynikéw jakosci badan wody
spetniajacych normy okreslone w obowiazujacych przepisach prawa;

W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie

przedmiotu umowy bez usterek i wad, Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia

faktury koncowe;.

W toku odbioru koncowego Robdt, Komisja Odbioru Koncowego zapozna si¢ z

realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych

zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
dodatkowych.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego, Wykonawca przedstawi:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy;
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13.

b) dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Projektowg z mnaniesionymi
zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacje
projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy w 3
kompletach;

c) dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robot;

d) Specyfikacje Techniczne;

e) Protokoty wszystkich Odbiorow CzeSciowych;

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

g) recepty i ustalenia technologiczne;

h) Dziennik Budowy;

1) wyniki pomiaré6w kontrolnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

J)  wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

K) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

I) protokoty wszystkich przeprowadzonych prob ciSnienia przewodow tlocznych
(ci$nieniowych),

m) zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow
uzytych do prob,

n) badania jakoSci wody;

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice
polowe i1 potwierdzenie pomiaru branzowego),

p) kopi¢ mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

q) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

r) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Koncowego, ze Roboty zostaty
wykonane wadliwe, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuni¢cie wad, zas
w przypadku braku usunigcia wad w terminie, i o ile nie b¢da one istotne, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru koncowego i zmniejszy¢é wynagrodzenie o wartos¢ prac
wykonanych wadliwe.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Koncowego, iz przedmiot umowy
zostal wykonany wadliwie, zas wada ta jest istotna, Komisja Odbioru Koncowego
odmawia odbioru Robot.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

§ 12 Wartosci kar umownych, odsetki
Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy;
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b) w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki ponad termin
ustalony przez strony, w usunigciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi;

c) w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto za:

- odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
- odstgpienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych.
d) w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zakresie terminow
okre$lonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym;
e) w wysokosci 10 000 ztotych brutto za wprowadzenie na Teren Budowy
podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia

brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedtozenia w ogble do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

C) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur/y w wysokos$ci

ustawoweyj.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potraceniec kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawione] przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych.

Jezeli na wskutek zawinionego niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

przez Wykonawce Zamawiajacy utraci dofinansowanie ze srodkéw z budzetu panstwa,

zastrzega sobie prawo dochodzenia z tego tytutu odszkodowania.

§ 13 Odstapienie od umowy
W razie wystapienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy 1 nie jest uprawniony
do zadania kar, odszkodowania czy tez pozostatej czgsci umdwionego wynagrodzenia
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie

umowy,
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1.

c) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b) Wykonawca przerwatl realizacje robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
przerwa trwa dluzej niz 7 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja 1 warunkami
technicznymi,

d) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym
harmonogramem realizacyjnym,

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastgpi¢ na pismie.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych

w ust 2 i 3, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania tej czesci umowy, ktdra zostanie przez Zamawiajagcego odebrana i nie jest

upowazniony do zadania kar, odszkodowana, czy tez pozostatej czgsci umdwionego
wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegdlowe:

a) w terminic 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot na dzien
odstapienia;

b) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okre§lonym w ust. 6a) zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajacego; O terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczesnie;,

c) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od umowy,
z zastrzezeniem § 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robot, nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych roboét 1 zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

- odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen, o ktorych mowa w pkt 4.,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

§ 14 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jak o$ciowo bez zastrzezen,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa 1 sztukg budowlang oraz bez wad.
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10.

11.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty w ramach zamoéwienia na
okres [dane do uzupetniania zgodnie z ofertq] miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot.

Strony o$wiadczajg, iz okres rekojmi wynosi |dane do uzupetniania zgodnie z ofertq]

miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru robdt, za§ Zamawiajagcemu przyshuguja

uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami

Kodeksu cywilnego.

W okresie trwania gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady przeglady gwarancyjne

zakonczone protokolem odbioru gwarancyjnego, beda si¢ odbywaty:

a) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez
Zamawiajacego wad lub usterek;

b) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci;

c) nauzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przystapi niezwtocznie (w terminie nie dluzszym niz

2 dni) do usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.

Termin przystapienia do usuwania wad i1 usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbedny do usunigcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje si¢, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usunig¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

Serwis gwarancyjny bedzie §wiadczony w miejscu instalacji urzadzenia.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, a w szczegdlnos$ci jezeli powstaty one w

wyniku:

a) uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie ze specyfikacja,

b) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowiagzan wynikajacych z warunkow
umowy.

W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

a) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawceg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunig¢cia wad i

usterek powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie

przystapi do ich usunigcia w ciagu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie

zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usuni¢cia wad 1

usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bedacy Strong niniejszej umowy

lub zostang potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca

jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w

Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia

osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
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niedolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu

umowy.

§ 15 Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza nastepujgce zmiany umowy:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

w zakresie wydtuzenia terminu obowigzywania umowy, pod warunkiem ze: prace
objete umowga o wykonanie robdt budowlanych zostaty wstrzymane przez wlasciwe
organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy np.: dokonanie odkrywki
archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

postepowania administracyjne przedtuzaja si¢ ponad podstawowe terminy
okreslone w prawie w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzyskania potwierdzenia o braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia o
zakonczeniu robot;

w wyniku dziatania sity wyzej (kleski zywiolowe: trzesienia ziemi, pozary,
powodzie, tornada, wichury itp.), majace wplyw na terminowos$¢ robot
budowlanych;

wystapienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujace ponad normy oraz innych nie dajacych sie przewidzie¢
zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy;
zachodzi konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji o wykonanie robot budowlanych danych, zgody osob
trzecich lub wlasciwych organow;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ umowy W sytuacji zmiany obowigzujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemne;j
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze
spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania prac, ale nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
Wykonawca;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w sytuacji, kiedy nastapi ustawowa zmiana
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od powzigcia
informacji stanowiacej podstawe do wprowadzenia zmian. W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od
towarow 1 ustug (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ numeru konta, na ktore beda przelewane $rodki z
tytutu wynagrodzenia za roboty objete niniejszg umowg. Zmiana ta nie wptynie na
termin wykonania umowy i na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem warunkéw okre§lonych w ust.l, z
wylaczeniem zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty takich jak np. biedy
pisarskie, zmiana adresu siedziby Wykonawcy itp., podlega uniewaznieniu.
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Zmiana tre$ci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokosci [ dane do
uzupeltnianiaj ztotych (stownie: dane do uzupetniania] ztotych).

Calos$¢ zabezpieczenia tj. [dane do uzupelnienia] ztotych zostala wniesiona przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy w formie [dane do uzupelnienia] .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w trybie okre§lonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70% ustalonej wartosci zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, zostanie zwrocona w ciggu 30 dni po zakonczeniu odbioru
koncowego robét i stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaty
w sposéb nalezyty poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego;

b) 30% warto$ci zabezpieczenia zwrocona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajagcego roszczen w stosunku do

Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢

Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami zostanie, w czg¢sci koniecznej,

przeznaczona zgodnie z umowa do pokrycia roszczen z tytulu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu

gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie

odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokos$ci kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 17 Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty 1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.

Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiadaé stosowne
dokumenty.

§18
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Postanowienia koncowe
1.  Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z
realizacja umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery fakséw: Dla
Zamawiajacego :
Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
NIP 531 16 64 696, REGON 013270399,
tel. 022 785 21 45; fax. 022 785 26 22
mail: urzad@zakroczym.pl
Dla Wykonawcy:

2. W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejsza UmoOwa maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Ewentualne spory powstale na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja
rozstrzygnigciu sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

Zat. Nr 1 — oferta Wykonawcy

Zat. Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
Zat. Nr 3 — kopia polisy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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