Zalacznik nr 8B do SIWZ
Wzor

Umowa o roboty budowlane nr ............
w dniu [data do uzupetnienia] w Zakroczymiu

pomiedzy:

Gming Zakroczym z siedzibg w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, NIP 531 16 64 696,
REGON 013270399, reprezentowanym przez Burmistrza — Artura Ciecierskiego, zwang w
dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

[dane wykonawcy do wypetnienia zgodnie ze ztozong ofertq], zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
w ramach zadania pn. Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Henrysin,
gm. Zakroczym na dzialce ew. 104/3, wraz z przebudowa stacji uzdatniania wody
(dalej: ,,Roboty”).

2. Roboty budowlane beda prowadzone przez Wykonawce na podstawie dokumentacji
projektowej (dalej: ,,Dokumentacja Projektowa”), stanowigcej zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy, na ktorg sktadajg sig:

a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez Dobrobud Fukasz
Dobrowolski (dalej: ,,Projektant™)

b) prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe wydanego przez Starostg
Nowodworskiego, tj. decyzja nr 7/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. znak
AB.6740.497.2015;

C) przedmiary robot;

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

e) ostateczna i prawomocna decyzja Nr 81/2007 wydana w dniu 03.08.2007 r. przez
Staroste Nowodworskiego (znak SR-6210/6/2/07) stanowigca pozwolenie
wodnoprawne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robdt oraz za ich

zgodno$¢ z umowa, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Szczegélowy zakres zamoéwienia wynikajacy z Dokumentacji Projektowej oraz
prawomocnego 1 ostatecznego pozwolenia na budowe wydanego przez Staroste
Nowodworskiego (decyzja nr 7/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. znak
AB.6740.497.2015) obejmuje m.in. wykonanie nastgpujacych czynnosci:

a) rozbiorke istniejacego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie wraz z
obiektami towarzyszacymi, tj. zbiornikiem wody surowej, zbiornikiem
wyrownawczym wody uzdatnionej oraz zbiornikiem wod poptucznych, a takze



demontaz istniejacych instalacji i urzadzen do uzdatniania wody w obr¢bie budynku
SUw;

b) budowa nowego budynku SUW wraz z obiektami towarzyszacymi: zbiornikiem
wody surowej, zbiornikiem wyrownawczym wody uzdatnionej, zbiornikiem wéd
poptucznych, a takze wykonanie nowej instalacji o wydajnosci 100 m%h (z
mozliwoscia przysztej rozbudowy do 150 m®h), z uwzglednieniem koniecznos$ci
pracy SUW w okresie realizacji zamowienia,

€) Uzyskanie ostatecznej (w rozumieniu instancyjno$ci zgodnie z przepisami k.p.a.) decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie SUW;

d) Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jako
Etap I. Nie przewiduje si¢ do wykonania:

- Trzeciej pompy glebinowej wraz z jej orurowaniem (w tym zasuwy),
okablowaniem oraz wyposazeniem elektrycznym i automatyki

- Dwoch filtrow o $rednicy 2100 mm wraz z zaworami, okreslonych jako
filtry etapu II wraz z orurowaniem, okablowaniem i wyposazeniem
elektrycznym i automatycznym.

e) W zwigzku z awaryjnym wykonaniem wymiany czeSci podziemnej pompy
glebinowej nr 2 do oferty nalezy przyja¢ wymiang calego osprzetu powyzej rury
tloczne;.

. Roboty budowlane beda wykonywane etapami obejmujacymi okreslony zakres robot,

zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym, przy czym z uwagi na fakt, iz wszystkie roboty budowlane beda

wykonywane na czynnym obiekcie - wszelkie wylaczenia badZ inne czynnosci

zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace SUW beda bezwzglednie uzgadniane

z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okélna 3D,

telefon 22 785 28 82.

. Roboty budowlane beda wykonane na dziatce ew. 104/3 potozone; w miejscowosci

Henrysin, gm. Zakroczym (,,Teren Budowy”).

. Roboty budowlane beda wykonywane etapami obejmujacymi okreslony zakres robot,

zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Rzeczowo —

Finansowym, przy czym z uwagi na fakt, iz wszystkie roboty budowlane beda

wykonywane na czynnym obiekcie - wszelkie wylaczenia badz inne czynnosci

zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace SUW beda bezwzglednie uzgadniane

z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, ul. Parowa Okélna 3b,

telefon 22 785 28 82.

§ 2 Zobowiazania Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) wykonania Robot z nalezyts starannoscig, zgodnie ze sztuka budowlang, z
zachowaniem wszystkich wymogow jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz w odpowiednich normach
wykonania,

b) ustanowienia uprawnionego kierownika budowy dla kazdego z rodzajow
planowanych robét (np. budowlane, elektryczne, sanitarne) posiadajgcego



d)

9)

h)

)

K)

n)
0)

wymagane doswiadczenie 1 wiedze okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia przez Zamawiajacego;

wlaczenia wszelkich optat wstepnych, przesylowych 1 eksploatacyjnych
zwigzanych z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz kosztow
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po zakonczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw 1 medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

ochrony i kontroli dostgpu do zaplecza budowy, Terenu Budowy, kontroli
wjezdzajacych  wyjezdzajacych  pojazdéw,  wspolpracy ze  shuzbami
odpowiedzialnymi za ochrong obiektow stacji uzdatniania. Uzytkownik zastrzega
prawo monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia
kontroli pojazdéw wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych z tego terenu,

poniesienia kosztow wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowe montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjne;j,

ochrony placu budowy oraz wszystkich materialdow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji Robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru Robot,;
zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuni¢ciem punkty 0Snowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. W przypadku zniszczenia,
uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie Robot za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakoéw
geodezyjnych istniejacych na Terenie Budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt;

zglaszania Zamawiajacemu oraz Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 ostatecznych odbioréw Robot,
informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
niezwlocznie po stwierdzeniu koniecznosci jego wykonania;

Scistego przestrzegania polecen Inspektora Nadzoru,

usunigcia wszelkich wad i1 usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dluzszym jednak niz termin konieczny do ich usunigcia, uzasadniony wzgledami
technicznymi i technologicznymi;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiego rodzaju informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, w tym sktadania sprawozdan z realizacji zleconego zakresu
prac zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego,

przygotowania wlasciwej dokumentacji do przeprowadzenia odbioru Robot,
przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
polskiego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem;



p)

q)
r

kompletowania w trakcie realizacji Robot wszelkiej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze, w tym instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim shuzbom
eksploatacyjnym oraz instrukcji uzytkowania i przekazanie ich Zamawiajgcemu;
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej nastagpi w wersji
papierowej i1 elektronicznej na plycie CD lub innym no$niku danych wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru;
uzyskanie ostatecznej 1 prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
przestrzegania przepisow zwigzanych z gospodarka odpadami zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), a w tym poprzez
przyjecie, iz:
1) Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w trakcie realizacji Robot,
i) wykonawca zobowigzany jest unieszkodliwiaé odpady przez uprawnionego
Odbiorcg;
pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych wadach i brakach w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, niezwtocznie od chwili ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;
naprawienia na wlasny koszt szkod i1 zniszczen wyrzadzonych Zamawiajacemu i
osobom trzecim w wyniku prowadzonych Robot,
posiadania wymaganych polskimi przepisami atestow i certyfikatow, w tym
réwniez i $wiadectw dopuszczenia do obrotu, w zakresie sprzetu za pomocg ktdérego
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy;
wykonania wszystkich innych prac i czynno$ci nie wymienionych powyzej,
niezbednych do prawidtowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
wykonania instrukcji eksploatacji stacji uzdatniania wody i instrukcji BHP;
bezptatnego przeszkolenia pracownikow Zaktadu Gospodarki Komunalnej w
Zakroczymiu w zakresie wbudowanych 1 zainstalowanych materiatow, wyroboéw
oraz urzadzen;
wykonania bezptatnych przegladéw gwarancyjnych — raz w roku w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji;
uzyskania oceny higienicznej na zastosowane materiaty i urzadzenia uzyte przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia z Panstwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowie w sprawie jakosci przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1989),

aa) wykonania na wtasny koszt badan jako$ci wody na podstawie Rozporzgdzenia

Ministra Zdrowie w sprawie jako$ci przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia
13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1989) po wykonaniu Robét i przedstawienia
wynikow badan jako$ci wody Zamawiajacemu;

bb) informowania Zamawiajacego w okresie trwania Umowy i okresie gwarancyjnym

o kazdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, 0sob
uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o ztozonym wniosku o likwidacje lub



upadtos¢ Wykonawcy; Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ listem poleconym na

adres Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.
Wszystkie zamontowane urzadzenia, wyroby i materialy w zwigzku z realizacja
przedmiotu zamowienia bgda fabrycznie nowe oraz beda spetnialy wszelkie niezbedne
dopuszczenia, atesty i inne wymagania.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i1 wysokosciowych
oraz opracowywani a i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne teren u okres§lone w Dokumentacji
Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru, jako obszary robocze.
. Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikéw 1 innego niezbednego personelu oraz
odpowiednich maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania robot budowlanych.
Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem
zasad wynikajacych z przepiséw prawa i sztuki budowlanej w zakresie wymaganym od
zawodowego charakteru Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
btedy projektowe, ktérych nie mozna bylo zauwazy¢ przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci 1 ktorych stwierdzenie wymaga specjalistyczne] wiedzy z zakresu
projektowania.

§ 3 Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym dziennik budowy, projekt
budowlany i projekt wykonawczy oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

b) odbiorow Robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

c) odbioréw czegsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego
wykonaniu,

d) zaplaty wynagrodzenia za Roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.



§ 4 Terminy realizacji
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy: rozpoczecie Robot
w dniu [data do wypetnienia], za$ jej zakonczenie do 30.11.2016 r.
Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ taczne spehnienie
nastepujacych przestanek:
a) wykonanie catosci Robdt objetych przedmiotem umowy, potwierdzonych
bezusterkowym protokotem odbioru koncowego Robot;
b) przedstawienie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
stacji uzdatniania wody wydanej przez wlasciwe organy.
Przedstawiony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy.

§ 5 Wynagrodzenie

. Z tytuhlu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci [.....cc.cevvnnens ] zt netto, powigkszone o 23 %
podatku VAT w kwaocie [.................. ] zt, co stanowi kwote [......ccccevreennne ] zt brutto
(dalej: ,,Wynagrodzenie”), ktére odpowiada zakresowi Robot przedstawionemu w
ofercie Wykonawcy stanowiacej zatacznik nr 1 do Umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbg¢dne do wykonania i
przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji wynikajace z Dokumentacji
Projektowej, w tym przedmiardw robot oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

. Zamawiajacy nie bedzie traktowat jako roboty dodatkowe robdt ujetych w projektach
budowlano — wykonawczych, a nie uwzglednione w przedmiarach robét i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

. Wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne w czasie realizacji umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz Wynagrodzenie zawiera takze koszt Robot nieujetych w
przedmiarach robot 1 Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci:

a) koszty robot przygotowawczych;

b) koszty utrzymania placu budowy;

¢) koszty zorganizowania placu budowy;

d) koszty utrzymania porzadku na terenie placu budowy;

e) wszelkie optaty, narzuty, podatki;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

g) koszty wywozu odpadéw i ich utylizacji powstatych w trakcie realizacji umowy;

h) ubezpieczenie budowy.

. Z zastrzezeniem ust. 8, dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny podane przez
Wykonawce dotyczace Zakresu robot obowigzujg na caty okres obowigzywania umowy
1 nie podlegaja podwyzszeniu; beda ponadto stosowane przy obliczaniu ewentualnych
robot dodatkowych lub zamiennych. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie
informacyjny.



7. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci przedstawiong przez
Zamawiajacego informacje, iz przedmiary Robot nalezy traktowac jako dokumenty
informacyjne, z ktorych moze korzysta¢ Wykonawca w celu sporzadzenia kosztorysow
ofertowych, bez wyraznego obowigzku, za§ Wykonawca powinien przyjmowac, ze
Roboty muszg by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz obowigzujacych
przepisOw technicznych 1 wiedzy techniczne;.

8. Przystgpienie do wykonywania robot dodatkowych moze nastgpié¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przy udziale Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego C0O do zakresu
robdt dodatkowych oraz wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcey z
tytulu wykonania tych prac. Protokot konieczno$ci powinien rowniez wskazywac czy
wykonanie robot dodatkowych ma wplyw na termin zakonczenia Robot.

§ 6 Ubezpieczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 2 000 000 zt, obejmujacej co
najmniej za szkody rzeczowe oraz osobowe i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
powstate w zwigzku z prowadzonag dziatalno$cia zgodng z przedmiotem umowy
obejmujaca caty okres realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres obowigzywania umowy, bedzie posiadat
wazng polis¢ ubezpieczeniows, 0 ktorej mowa w ust. 1.

3. Kopia polisy stanowi zatagcznik nr 3 do umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa ubezpieczeniowa nie
przewiduje wylaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone z
winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych 0s6b niz ubezpieczajacy (w przypadku
gdy jest osobg fizyczng), wspdlnikow spotki osobowej bedacej ubezpieczajagcym lub
osoby wchodzace w sklad organdéw zarzadzajacych (cztonkowie zarzadu, prokurenci)
ubezpieczajacego bedacego osobg prawng, w szczegdlnosci nie moze by¢ podstawa
wytaczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umyslnej
lub razacego niedbalstwa personelu Wykonawcy innego niz wyzej wskazane osoby, ani
tez Podwykonawcow; w zadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie moze wynikac¢
mozliwo$¢ zwolnienia si¢ z odpowiedzialno$ci przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy
szkoda zostala wyrzadzona z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa lub
jakichkolwiek innych przyczyn lezacych po stronie kierownika budowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa nie zawiera wylgczen z
zakresu odpowiedzialnos$ci ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego rodzaju
ryzyka budowlane, a ponadto nie jest wylaczona odpowiedzialno$¢ za:

a) straty, szkody lub przywrocenie stanu pierwotnego wskutek btedow lub pominigé
projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawce,

b) szkody na osobie i w mieniu 0sob trzecich spowodowane wibracja albo osunigciem
lub ostabieniem elementéw nos$nych lub nosnos$ci gruntu,

c) szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadow,

d) szkody w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,



e) jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktore jest nieprzewidywalne lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna bylo w sposob rozsadny oczekiwad
zastosowania przeciw niemu wystarczajacych srodkow ostroznosci.

Wykonawca os$wiadcza, iz przedstawiona przez niego polisa ubezpieczeniowa nie

ogranicza odpowiedzialno$ci w odniesieniu do kolejnych szkéd wywotanych ta sama

przyczyng (tzw. szkdd seryjnych); dla kazdej szkody bedzie zapewniony peten zakres
ochrony (do pelnej wysokosci sumy ubezpieczenia) niezaleznie od tego czy szkody
wywotane sg przez t¢ samg czy przez rozne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjecie

w umowie ubezpieczenia, ze dwie lub wigcej szkod wywolane jedng przyczyng

stanowig jeden wypadek ubezpieczeniowy.

§ 7 Platnosci
Podstawa do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
sa wystawione przez Wykonawce faktury czg¢sciowe za realizacje¢ poszczegodlnych
wybudowanych i odebranych elementow ujetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.
Strony ustalaja, iz zatacznikiem do faktury czgsciowej bedzie protokot odbioru
czeSciowego podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcg.
Rozliczenie koncowe nastgpi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru Robot.
Faktury cze$ciowe nie moga przekroczyé 90% wartosci Wynagrodzenia. Ostania
faktura koncowa nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bgdzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
[numer rachunku wskazany przez Wykonawce] w terminie 30 dni od daty dorgczenia
faktury VAT wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych.
Wykonawca wystawi faktury VAT na rzecz:
Gminy Zakroczym
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
NIP 531 16 64 696, REGON 0132703995.
Strony ustalajg, ze za date zaplaty faktury VAT przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelnosci i1 roszczen wynikajacych z
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, z wylaczeniem przypadku wskazanego w
§ 9 ust. 3 Umowy.

§ 8 Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, zZe:

1.

Znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej prawidlowe wykonanie umowy;

2. Nie zalega ze sktadkami ZUS i podatkami do Urzedu Skarbowego.
3.
4. Dysponuje pracownikami niezbednymi do prawidlowego wykonania ushugi oraz

Posiada odpowiednie do§wiadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

posiada potencjal techniczny i ekonomiczny.



§ 9 Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zlecenia prac podwykonawcom.
Zamawiajacy nie wskazuje kluczowych cze$ci zamoOwienia, ktéorych nie moze
wykonywa¢ podwykonawca, przy czym Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby
podwykonawcy wykonali wiecej niz 80 % zakresu zamoéwienia.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca
Podwykonawcoéw w zakresie:

. ) [ PS (zakres realizowany przez

D) s (zakres realizowany przez
Podwykonawce)

c) ewentualnie pozostali podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a tak ze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ takze zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian ma prawo zglosi¢ pisemne zastrzezenia.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne
zastrzezenia zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia dowoddw zaplaty zamawiajacy nie wyplaci
Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu wykonanych prac w wysokosci wynikajacej ze
zlozonej faktury. Dowodem zaptaty jest o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy iz otrzymal nalezne mu z tytulu umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenie.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.



10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze umowie
jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy wystapi droga
pisemng do wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajacego na
zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 13 w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
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15.

16.

17.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

Umowa pomiedzy Wykonawcag robdt a podwykonawca powinna zawieraé takze
postanowienia, iz:

a) odpowiedzialnos¢ za prace wykonane przez podwykonawce ponosi Wykonawca,

b) w przypadku zniszczenia mienia Zamawiajacego w wyniku dziatania podwykonawcy
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca;

€) podwykonawca jest zobowigzany do:

e poniesienia wszelkich optat publicznoprawnych zwigzanych z robotami
prowadzonymi przez podwykonawcow;

e zapewnienia sprzetu, narz¢dzi, urzadzen i materiatow do prowadzenia
robot;

e zapewnienia transportu wraz z poniesieniem ewentualnych opftat
administracyjnych 1 lokalnych zwigzanych z transportem sprzetu i
materialow;

e Scistego przestrzegania terminu wykonania Robot,

e uwzglednienia konieczno$ci skoordynowania swoich robot z Robotami,
za wykonanie ktorych odpowiedzialny jest Wykonawca lub jego
podwykonawcy,

e informowania przedstawiciela Wykonawcy o gotowym froncie Robét do
wykonania prac, za wykonanie ktorych odpowiedzialny jest
Wykonawca,

e zapewnienia obslugi urzadzen wykorzystywanych przez podwykonawce
wylacznie przez operatorow posiadajagcych uprawnienia/§wiadectwa
kwalifikacji wymagane do umownego zakresu robot.

§ 10 Przedstawiciele Stron
Przedstawicielami Zamawiajacego na Terenie Budowy sa:
a) Pracownik Zamawiajgcego :[dane do uzupetniania w dniu podpisania umowy). (dalej:
., Przedstawiciel Zamawiajacego”)
b) Inspektor Nadzoru [dane do uzupetnienia w dniu podpisania umowy]. (dalej:
,Inspektor Nadzoru”).
Zamawiajacy o$wiadcza, iz ww. osoby nie maja upowaznienia do zaciggania zobowigzan
finansowych, przedtuzania terminu wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Budowy jest:

a) Kierownik budowy: [dane do uzupelienia] upr. bud. Nr [...]. Nr ewid. Izby
Samorzadu Zawodowego |...]
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10.

b) ...

§ 11 Odbiory robot

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru; moze w nim uczestniczyé takze

Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela

Zamawiajacego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni

roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony

przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr Robodt czgsciowych polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Przedstawiciela

Zamawiajacego, przy czym brak obecnosci Wykonawcy nie jest przeszkoda w

dokonaniu odbioru.

W trybie odbioru czesciowego Inspektor Nadzoru sporzadza Protokot odbioru

czgsciowego. Odbiory czeSciowe powinny by¢ prowadzone dla robot

wyszczegbOlnionych odrebnie w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy powota Komisje Odbioru Koncowego, ktora

dokona odbioru koncowego Robot i sprawdzi zgodno$¢ ich wykonania zgodnie z

Umowa. Inspektor Nadzoru potwierdzi gotowos¢ Wykonawcy do odbioru koncowego,

pod warunkiem spetienia przez Wykonawce nastgpujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

b) wpis do dziennika budowy o zakonczeniu Robot w catosci;

c) dostarczenia catosci dokumentacji powykonawczej;

d) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow
wszystkich badan, prob koncowych oraz wynikéw jakosci badan wody
spetniajacych normy okreslone w obowigzujacych przepisach prawa;

W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie

przedmiotu umowy bez usterek i wad, a takze dostarczenia ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez odpowiedni organ, Wykonawca bedzie

uprawniony do wystawienia faktury koncowe;.

W toku odbioru koncowego Robdt, Komisja Odbioru Koncowego zapozna si¢ z

realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i1 ulegajacych

zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
dodatkowych.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego, Wykonawca przedstawi:
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11.

12.

13.

b)

c)

d)
e)
f)

9)
h)
i)
j)
K)
1)

m)

n)
0)

P)
q)

9

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy;

dokumentacje¢ powykonawcza, tj. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi
zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inspektora Nadzoru oraz dokumentacje
projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy w 3
kompletach;

dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robot;

Specyfikacje Techniczne;

Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych;

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dziennik Budowy;

wyniki pomiarow kontrolnych zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Dokumentacja Projektowa;
protokoty wszystkich przeprowadzonych prob cisnienia przewodéw tlocznych
(ci$nieniowych),

zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji 1 Miar o legalizacji manometrow
uzytych do prob,

badania jakosci wody;

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice
polowe i1 potwierdzenie pomiaru branzowego),

kopie¢ mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

Instrukcje eksploatacji, konserwacji 1 obslugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Odbioru Koncowego, ze Roboty zostaty
wykonane wadliwe, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wad, zas
w przypadku braku usuni¢cia wad w terminie, 1 o ile nie bedg one istotne, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru koncowego i1 zmniejszy¢ wynagrodzenie o warto$¢ prac
wykonanych wadliwe.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ Odbioru Koncowego, iz przedmiot umowy
zostal wykonany wadliwie, za$§ wada ta jest istotna, Komisja Odbioru Koncowego

odmawia odbioru Robét.
Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.
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§ 12 Wartosci kar umownych, odsetki

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna:

a) w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy;

b) w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki ponad termin
ustalony przez strony, w usuni¢ciu usterek 1 wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji badz rekojmi;

€) w wysokosci 20% Wynagrodzenia brutto za:

- odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
- odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczacych.
d) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki w zakresie termindw
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym;
e) w wysokosci 10 000 ziotych brutto za wprowadzenie na Teren Budowy
podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia

brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedtozenia w ogole do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

C) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki za nieterminowg zaptate faktur/y w wysokos$ci

ustawowej.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiajacego z wystawionej przez siebie faktury.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego szkody moze on

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Jezeli na wskutek zawinionego niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

przez Wykonawce Zamawiajacy utraci dofinansowanie ze srodkoéw z budzetu panstwa,

zastrzega sobie prawo dochodzenia z tego tytutu odszkodowania.

§ 13 Odstapienie od umowy
W razie wystgpienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy i nie jest uprawniony
do Zadania kar, odszkodowania czy tez pozostatej czgsci umowionego wynagrodzenia
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o ponizszych faktach:
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a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadiosci lub rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,

c) stwierdzono w toku czynnosci odbioru wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen i

wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
przerwa trwa dhuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja i warunkami
technicznymi,

d) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym
harmonogramem realizacyjnym,

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastgpi¢ na pismie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w sytuacjach okreslonych

w ust 2 i 3, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania tej czesci umowy, ktdra zostanie przez Zamawiajacego odebrana i nie jest

upowazniony do zadania kar, odszkodowana, czy tez pozostatej czgsci umowionego
wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nast¢pujace obowigzki

szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot na dzien
odstapienia;

b) w przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdlowego protokotu
inwentaryzacji w terminie okreslonym w ust. 6a) zostanie on sporzadzony przez
Zamawiajacego; 0 terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony na 3 dni wczes$niej,

C) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstgpujacej od umowy,
z zastrzezeniem § 13 ust. 3., kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do innych robo6t, nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada oraz w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robot i zaptaty wynagrodzenia za te roboty, w
wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

- odkupienia materiatéw, konstrukc;ji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 4.,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu Budowy.
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10.

§ 14 Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jak o$ciowo bez zastrzezen,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang oraz bez wad.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty w ramach zamowienia na

okres [dane do uzupetniania zgodnie z ofertq] miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru

koncowego robot.

Strony o$wiadczajg, iz okres rekojmi wynosi |dane do uzupetniania zgodnie z ofertg]

miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru robdt, za§ Zamawiajagcemu przystuguja

uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z przepisami

Kodeksu cywilnego.

W okresie trwania gwarancji jakos$ci i r¢kojmi za wady przeglady gwarancyjne

zakonczone protokotem odbioru gwarancyjnego, beda si¢ odbywaty:

a) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez
Zamawiajacego wad lub usterek;

b) miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jako$ci;

€) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz

2 dni) do usunigcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek.

Termin przystgpienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych

przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego. Strony ustalg termin

niezbgdny do usunig¢cia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustalen uznaje sie, ze
termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu instalacji urzadzenia.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, a w szczegdlnosci jezeli powstaty one w

wyniku:

a) uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie ze specyfikacja,

b) nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajacych z warunkow
umowy.

W razie nie usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze:

a) usunag¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji jakosci lub rgkojmi za wady. Zamawiajagcy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunigcia wad i

usterek powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie

przystapi do ich usunigcia w ciggu 3 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub nie

zakonczy ich usuwania w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunigcia wad i

usterek przez innego Wykonawce pokryje Wykonawca bgdacy Strong niniejszej umowy

lub zostang potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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11.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia
osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
niedolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu

umowy.

§ 15 Zmiany w umowie

Zamawiajacy dopuszcza nastepujace zmiany umowy:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

w zakresie wydluzenia terminu obowigzywania umowy, pod warunkiem ze: prace
objete umowa o wykonanie rob6t budowlanych zostaly wstrzymane przez wtasciwe
organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy np.: dokonanie odkrywki
archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

postgpowania administracyjne przedtuzaja si¢ ponad podstawowe terminy
okreslone w prawie w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
uzyskania potwierdzenia o braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia o
zakonczeniu robot;

w wyniku dziatania sily wyzej (kleski zywiolowe: trzgsienia ziemi, pozary,
powodzie, tornada, wichury itp.), majace wplyw na terminowos$¢ robot
budowlanych;

wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania
geologiczne lub wystepujace ponad normy oraz innych nie dajacych si¢ przewidzie¢
zjawisk geologicznych 1 hydrogeologicznych pojawiajacych si¢ w trakcie budowy;
zachodzi konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji o wykonanie rob6t budowlanych danych, zgody osob
trzecich lub wlasciwych organow;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w sytuacji zmiany obowigzujacych
przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej
informacji stanowiacej podstawe¢ do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze
spowodowa¢ wydluzenie terminu wykonania prac, ale nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub
Wykonawca;

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w sytuacji, kiedy nastagpi ustawowa zmiana
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od powzigcia
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. W przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od
towarow 1 ustug (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ numeru konta, na ktére beda przelewane $rodki z
tytulu wynagrodzenia za roboty objete niniejszg umowa. Zmiana ta nie wptynie na
termin wykonania umowy i1 na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy.
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Zmiana umowy dokonana z naruszeniem warunkéw okre§lonych w ust.l, z
wylaczeniem zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty takich jak np. biedy
pisarskie, zmiana adresu siedziby Wykonawcy itp., podlega uniewaznieniu.

Zmiana tre$ci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto (wg § 5 ust. 1), tj. w wysokosci [ dane do
uzupetniania] ztotych (stownie: dane do uzupetnianiaj ztotych).

Catos$¢ zabezpieczenia tj. [dane do uzupelnienia] ztotych zostala wniesiona przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy w formie [dane do uzupelnienia] .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawceg.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w trybie okre§lonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tre$ci umowy.

Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70% wustalonej wartoSci zabezpieczenia gwarantujgca nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, zostanie zwrocona w ciggu 30 dni po zakonczeniu odbioru
koncowego robot 1 stwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze roboty wykonane zostaly
w sposOb nalezyty poprzez podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego;

b) 30% wartosci zabezpieczenia zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczen w stosunku do

Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania si¢

Wykonawcy od zados¢uczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami zostanie, w czg$ci koniecznej,

przeznaczona zgodnie z umowa do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu

gwarancji jakosci lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie

odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 17 Materialy
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg
z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane.
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3. Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty.

§18
Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z
realizacja umowy bedzie kierowana na nizej podane adresy, numery faksow: Dla
Zamawiajacego :
Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym
NIP 531 16 64 696, REGON 013270399,
tel. 022 785 21 45; fax. 022 785 26 22
mail: urzad@zakroczym.pl
Dla Wykonawcy:

=

2. W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane niniejszag UmMOWa majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddaja
rozstrzygnig¢ciu sadu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4.  Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:

Zat. Nr 1 — oferta Wykonawcy

Zat. Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
Zat. Nr 3 — kopia polisy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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