SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NA REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
WWwWOoJszczycACH

Nazwa zampwienia: Remont w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Wojszczycach.

Zamawiajgcy] Urzad Gminy w Zakroczymiu

05-170 Zakroczym, ul. Warszawska 7
Adres inwestycji: 05-170 Zakroczym, Wojszczyce 6.

Opracowat: Grzegorz Pilaciriski.

Data opracowania: marzec 2017 r.

1. CZESC O(FOLNA:
1.1. Nazwa zaméwienia:

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ ST. SA WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W WOJSZCZYCACH.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresy i formy dokumentaciji projektowe;, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U.Nr.202 z dn.16.09.2004 rpoz.2072.



2. RozporzqdzenieNVE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5.11.2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamowien CPV/Dz. u. WE L 340 z dnia
16.12. 2002 z pdzn. zm.

3 . Ustawa z dnia 2901.2004 r- Prawo zamoéwien publicznych Dz.U.Nr.19 poz. 177
Z pozn. zm. ogt. w Dz. U. Z 2004 r.Nr.96,p0z959,Nr 116,p0z1207 i Nr 145, poz 1537.

3.1. Zakres stosowania ST.

3.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako:  Dokument przetargowy

[ kontraktowyiprzy realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

3.3. Zakres rgbot objetych ST.

Zakres robdt objety Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem podziatu robot
wedtug Wspdinego Stownika Zamobwien /CPV/.

45000000-7 Roboty budowlane.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.
45440000-3 Roboty malarskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.

3.4. Przedmiot i zakres robot:

* wymiapa drzwi wejsciowych do lokali

° wykonanie sufitow podwieszanych w systemie karton/gips

° wykonénie i uzupetnienie tynkow gipsowych,

* potozenie terakoty na podiogach

* malowanie stolarki drzwiowe;j,

® gruntowanie i malowanie $cian oraz sufitéw,

° wykonanie opaski z kostki Bauma

° wykonanie wyprawy $cian zewnetrznych z tynkow cienkowarstwowych

* wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
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© oczyszczenie, cyklinowanie i malowanie podestow, schodow drewnianych

podsufi
e monta

©® monta

tki, poreczy schodowych
punktu $wietinego

opraw oswietleniowych i kinkietow

° porzadkowanie terenu, wywiezienie gruzu.

3.5. Informacje o terenie budowy w zakresie:

Organizacja robot budowlanych:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

45453000-7 Roboty budowlane

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

: Przy w

ykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane,

ktdre zostaty dopuszczone do obroty i Powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictw

ie:

- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- posiadajgce certyfikat zgodnosci lub dekiaracje zgodnosci z Polskga Norma lub

Aproba

ta Techniczna,

- posiadajgce oznakowanie CE itp.,

- materiaty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczenstwa, atesty

higieniczne wydane przez Panistwowy Zaktad Higieny.

. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z

placu budowy.

2.2. Wykonawea zohowigzany jest zagwarantowac wszystkim materiatom warunki

przechowywania i sktadowania, zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci

do robét. Odp
i sktadowania

umozliwiajacy

owiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania
ponosi Wykonawca. Skiadowanie powinno by¢ prowadzone w Sposob

inspekcje materiatéow. Wszystkie miejsca Czasowego skfadowania

materiatow powinny byé po zakorczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w Sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



2.3. W przypadku gdy wejscie do budynku jest bezposrednio z terenu nalezy
zastosowaé drzwi zewnetrzne  aluminiowe, odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

2.4. Drzwi wewnetrzne do lokali Wg norm i przepiséw, posiadajgce atesty i certyfikaty.

Drzwi wejscigwe powinny otwiera¢ sie do wewnatrz lokalu i mieé szerokosé skrzydta
wynoszacg ¢o najmniej 80 cm w Swietle oscieznicy, chyba ze w okresie
wybudowania obowigzywaty inne przepisy, co dotyczy réwniez innych parametrow.

Drzwi wejsciowe do lokalu wzmocnione, ptytowe, wyposazone w co najmniej jeden
zamek podklamkowy z wktadka typu yale, w o$cieznicy metalowej lub drewnianej
z progiem drewnianym lub metalowym. Kolorystyka drzwi dobrana do koloru drzwi
istniejgcych..

2.5. Parapety zewnetrzne oraz podbitka z blachy ocynkowanej o grubosci od
0,50 do 0,55 mm, lub lakierowanej w zaleznosci od zastosowanych w budynku.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spdwoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku
ustalen w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien byé utrzymany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwnies dysponowaé Sprawnym  sprzgtem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie robét W przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzory zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na waciwosci wykonywanych robot | przewozonych




materiatow. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami

transportowymi umozliwiajgcymi  prowadzenie  robot W przypadku awarii
podstawowych $rodkow transportu. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy na polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich

zgodnosc¢ z dokumentacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2, Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach

zwigzanych 7 jakoscia robot, oceng jakosci materiatow i postgpem robét, a ponadto
we wszystkich sprawach zwigzanych z dokumentacjg oraz dotyczgcych akceptacji
i wypetnienia warunkoéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzory uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normailne
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw. Inspektor Nadzoru
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jako$ciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH:

6.1. Celem |kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
I wykonaniem, aby Osiggnac zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.

6.2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.



6.3. Inspektor Nadzoru Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonegjo przez Wykonawce, moze oceniaé zgodno$¢ materiatébw i robot.
Inspektor Nagzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie
od Wykonawgy.

6.4. Przed Wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor

Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta

stwierdzajgcy ich petng zgodnosc. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane kazda partia dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy
W sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -
wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokuanty budowy - dziennik budowy jest dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego | wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do kornca trwania budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika bugowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne
dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposredni jeden pod
drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w
szczegolnosci:

* date objecig obowigzkow przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementéw robot, przebiegu

robét, trudnasci | przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w
robotach,




* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robét,

* wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
* dane dotycaace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
* dane dotyczgce jakosci materiatow,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozane Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

* decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wykonania lub zajecia stanowiska.

6.6. Obmiar stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robat.

6.7. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
powinno spowodowad jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANEA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

7.1. Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz
wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

7.2. Obmiar robét stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzadzony po wykonaniu
robot,



7.3. Przy spofzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robét nalezy kierowa¢ sie przyjetymi
zasadami obliczania iloéci robot podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR,
itp.,

74. Tabele przedmiaru robot powinny  zawierad pozycie przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

7.5. Obmiaru robot dokonuje wykonawca robot.

7.6. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga
jego akceptacii. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét

Btedne dane Eostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.7. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inacze;j,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczenia pola powierzchni robot, bedg
wykonywane w poziomie i w pionie.

7.8. Wszystkie urzadzenia i Sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot
powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badar atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

7.9. Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlege‘jacy zakryciu przeprowadza sie przed zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1. W zaleznosci od ustalen roboty podiegajg nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym

przez Inspektora Nadzory przy udziale Wykonawcy



- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemnu,

- odbiorowi oTtatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr foboét przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie o Wykonanie robét budowlanych,

8.3. Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy - sporzgdzajgc protokot odbioru robot

budowlanych oraz wad i usterek do usunigcia przez wykonawce,

8.4. W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Komisje ,ze jako$c poszczegolnych
asortymentéw odbiega od dokumentaciji i specyfikacji technicznej i ma wplyw na
cechy ekspl ’atacyjne I ich trwatosé, Komisja moze dokonac potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych roboét,

8.6. Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi zorganizuje odbior. Odbiér taki
wymaga przediozenia nastepujacych dokumentéw:

- umowy o wykonanie robét budowlanych,
- protokotu koricowego odbioru robét,

- dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia

usuniecia wad, - dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Qdbior ostateczny - pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz przy

odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Do odbioru robét wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:




- o$wiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania robot (zgodnie
z dokumentacjg),

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, roboét zanikowych i ulegajgcych

zakryciu,

- deklaracje

zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty, na znak bezpieczenstwa

8.9. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang

pozycie w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania

dodatkowej zapfaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za

wyjatkiem przy

padkdéw omoéwionych w warunkach umowy.

9.1. Rozliczepie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie obmiaru roboét

oraz wyceny

sporzadzonej przez wykonawce | akceptowanej przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

9.2. Podstawg

ptatnoéci beda ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawarte

w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
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