

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63**”

Treść pytań i odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną (e-mailem) dnia 19.07.2017 r.

Pytanie nr 1

Informujemy, że badania na ilość cykli 20.200 były wykonywane do 2015 roku. Od 2015 roku FIFA wprowadziła wymóg badań na nowej maszynie z większą siłą zużycia dla mniejszej ilości cykli.

Prosimy zatem o dopuszczenie badań według najnowszych wytycznych FIFA z roku 2015

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dla badań po 2015 roku mniejszą ilość cykli.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający, dla wszystkich wariantów dopuszcza trawy o wysokości minimum 45 mm bez ograniczenia do 50 mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość dla traw prostych ma się mieścić w zakresie od 45-50 mm przy spełnieniu wszystkich innych wymaganych parametrów i dokumentów.

Ponadto zamawiający dokonuje następujących zmian:

Dokonane zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale I części 5 SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„**Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę do dnia 29.06.2018 r. z tym że termin wykonania boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem nastąpi do dnia 15.11.2017 r.**”; zmianie ulega strona 3 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 3 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

2. Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale V części 1 SIWZ w zakresie Kryteriów i sposobu dokonania oceny ofert,

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz skrócenia końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego”; zmianie ulega strona 17 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 17 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

2) ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„**skrócenie końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia 20%**”; zmianie ulega strona 17 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 17 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Kryterium „**skrócenie końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia**”, będzie ocenione wg następujących zasad:

przyznanie wykonawcy 1 punktu za każdy dzień kalendarzowy skrócenia końcowego terminu realizacji zamówienia, poniżej terminu określonego przez zamawiającego na dzień 29.06.2018 r., według wyszczególnienia:

skrócenie końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia o:

1 dzień kalendarzowy – 1pkt

2 dni kalendarzowe – 2 pkt

3 dni kalendarzowe – 3 pkt
4 dni kalendarzowe – 4 pkt
5 dni kalendarzowych – 5 pkt
6 dni kalendarzowych – 6 pkt
7 dni kalendarzowych – 7 pkt
8 dni kalendarzowych – 8 pkt
9 dni kalendarzowych – 9 pkt
10 dni kalendarzowych – 10 pkt
11 dni kalendarzowych – 11 pkt
12 dni kalendarzowych – 12 pkt
13 dni kalendarzowych – 13 pkt
14 dni kalendarzowych – 14 pkt
15 dni kalendarzowych – 15 pkt
16 dni kalendarzowych – 16 pkt
17 dni kalendarzowych – 17 pkt
18 dni kalendarzowych – 18 pkt
19 dni kalendarzowych – 19 pkt
20 dni kalendarzowych – 20 pkt

- 1) maksymalny czas skrócenia końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszczony przez zamawiającego to 20 dni kalendarzowych;
 - 2) za podstawowy końcowy termin realizacji przedmiotu zamówienia określony na dzień 29.06.2018 r., wykonawca otrzyma 0 pkt;
 - 3) za czas skrócenia końcowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 20 dni kalendarzowych, wykonawca otrzyma 20 pkt;”;
- zmianie ulega strona 18 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 18 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

3. Zamawiający dokonuje zmiany **FORMULARZA OFERTY** (zał. nr 1 do SIWZ) zgodnie z załączonym zmienionym formularzem oferty (zał. nr 1A do SIWZ), zmianie ulegają strony 31-34 SIWZ, które zostają zastąpione stronami 31A-34A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Dokonane zmiany w umowie stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w §2 ust. 1 umowy w zakresie terminu realizacji umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie: **od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę do dnia** r. (zgodnie z ofertą) z tym że termin wykonania boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem ustala się do dnia 15.11.2017 r. ; zmianie ulega strona 45 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 45 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

2. Zamawiający dokonuje zmiany w §3 ust. 4 i ust. 5 umowy w zakresie wynagrodzenia umownego i warunków płatności, które otrzymują brzmienie:

„4. Podstawą do rozliczenia częściowego i końcowego przedmiotu umowy oraz wystawienia faktur będą wystawione przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły częściowego/końcowego odbioru przedmiotu zamówienia zatwierdzone przez Zamawiającego zawierającego co najmniej: koszty danego elementu robót określonego w danym etapie w

sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz stan zaawansowania robót.

5. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, wystawioną po odbiorze końcowym robót. Strony dopuszczają wystawianie faktur częściowych do wysokości 90% wartości umowy i 90% wynagrodzenia Wykonawcy w danym roku. Pozostała kwota 10% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zostanie rozliczona po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.”

3. Zamawiający dodaje w §3 ust. 11, 12 i ust. 13 umowy w zakresie wynagrodzenia umownego i warunków płatności, które otrzymują brzmienie:

”11. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała według harmonogramu finansowo rzeczowego z tym, że pierwsza wypłata raty nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu robót, których wartość przekroczy 10% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1.”;

„12. Wykonawca będzie miał prawo przedstawiać faktury częściowe, nie częściej niż raz w miesiącu, za realizację danego elementu robót określonego w danym etapie robót w sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramie rzeczowo-finansowym na podstawie protokołu odbioru elementów robót.”;

„13. Wynagrodzenie Wykonawcy 2017 roku nie przekroczy kwoty brutto 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)”

zmianie ulega strona 46 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 46 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

4. Zamawiający dodaje w §4 ust. 2 umowy w zakresie obowiązków wykonawcy, który otrzymuje brzmienie:

”2. Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (uwzględniającego termin realizacji przedmiotu umowy w 2017 roku i 2018 r.) i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu; w przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych uwzględnić uwagi. Harmonogram rzeczowo – finansowy po jego zaakceptowaniu staje się częścią umowy niniejszej.”

zmianie ulega strona 47 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 47 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

5. Zamawiający dodaje w §8 ust. 9, 10, 11, 12, 13 i 14 umowy w zakresie odbioru przedmiotu umowy, który otrzymuje brzmienie:

”9. Wszelkie odbiory częściowe dokonywane są w przypadkach przewidzianych w umowie. Dokonanie odbiorów częściowych wymaga w każdym przypadku obecności inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz podpisania przez niego bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego robót.”;

„10. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go na piśmie przez Wykonawcę robót o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.”;

„11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu podczas czynności odbiorczych następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania prac:

1) protokoły odbiorów technicznych,

2) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań itp.)”;

„12. Wykonawca zgłasza do odbioru tylko elementy robót zakończone w całości.”;

„13. W przypadku robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu kierownik budowy powiadamia o terminie ich wykonania inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor dokona sprawdzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem w dziennik budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.”;

„14. Zamawiający i nadzór inwestorski mają prawo, odmówić odbioru części lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umową. Powstałe z tego powodu koszty ponosi w pełni Wykonawca, niezależnie od kar umownych.”;

zmianie ulega strona 48 SIWZ, która zostaje zastąpiona stroną 48 A SIWZ, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień;

Dokonane zmiany są zmianami istotnymi, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy Pzp (*Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach*)

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert w treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2017 r. pod numerem 551723-N-2017, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **21.07.2017 r.** pod numerem **500004743-N-2017**

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz otwarcia ofert dotyczących ww. przetargu z dnia 02.08.2017 r. na 08.08.2017 r.

- termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz. 11.30

- termin otwarcia ofert 08.08.2017 r. o godz. 12.00

- termin wniesienia wadium: przed dniem 08.08.2017 r. godz. 11:30

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 08.08.2017 r., natomiast termin związania ofertą do dnia 06.09.2017 r.

Załączniki:

- zmieniony formularz oferty (załącznik nr 1A do SIWZ),

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.