

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Oświetlenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu przy ul. Koźmińskiego 63”, nr referencyjny WIR.271.10.2018

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) wprowadza następujące zmiany we wzorze umowy - załączniku nr 6 do SIWZ:

1.) Zamawiający dokonuje zmiany w §3 ust.2 umowy w **zakresie wynagrodzenia umownego i warunków płatności**, które otrzymują brzmienie:

„2. Podstawą do rozliczenia częściowego i końcowego przedmiotu umowy oraz wystawienia faktur będą wystawione przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły częściowego/końcowego odbioru przedmiotu zamówienia zatwierdzone przez Zamawiającego zawierającego co najmniej: koszty danego elementu robót określonego w danym etapie oraz stan zaawansowania robót.”

2.) Ponadto Zamawiający dodaje ust. 9 który otrzymuje brzmienie:

„9. Strony dopuszczają wystawianie faktur częściowych. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, wystawioną po odbiorze końcowym robót.”

3.) Ponadto Zamawiający dodaje w § 8 umowy ust. 8, 9, 10 i 11 w **zakresie odbioru przedmiotu umowy**, który otrzymuje brzmienie:

„8. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego robót po wykonaniu minimum 70% zaplanowanych robót. Dokonanie odbiorów częściowych wymaga w każdym przypadku obecności inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz podpisania przez niego bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego robót;

9. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go na piśmie przez Wykonawcę robót o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.;

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu podczas czynności odbiorczych następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania prac:

1) protokoły odbiorów technicznych,

2) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły badań itp.);

11. Wykonawca zgłasza do odbioru tylko elementy robót zakończone w całości.”;

Dokonane zmiany są zmianami istotnymi, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy Pzp (Jeżeli zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach)

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert w treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2018 r. pod numerem 508110-N-2018, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **29.01.2018 r.** pod numerem 500021353-N-2018

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz otwarcia ofert dotyczących ww. przetargu z dnia 30.01.2018 r. na 01.02.2018 r.

- termin składania ofert: **01.02.2018 r. do godz. 11.30**
- termin otwarcia ofert **01.02.2018 r. o godz. 12.00**
- termin wniesienia wadium: **przed dniem 01.02.2018 r. godz. 11:30**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 01.02.2018 r., natomiast termin związania ofertą do dnia 23.02.2018 r.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.