

PROTOKÓŁ

Zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Sporządzony w dniu 09.05.2017 r.

1. Przedmiot zamówienia:

- dostawa*
- usługa*
- robota budowlana*

2. Opis przedmiotu zamówienia:

dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę ok. 30 szt. istniejących punktów świetlnych (oprawa wraz z wysięgnikiem) w ciągu ulicy Duchowizna w Gminie Zakroczym”

3. Rozeznanie rynku:

- 1) zapytanie skierowano do /jeżeli dotyczy/:
- 2) zapytanie skierowano: *pisemnie, *faksem, *mailem, *zamieszczono w BIP

3) oferty otrzymano od:

- a) **ŚWIATŁOPROJEKT Krzysztof Warzyński, ul. J. Krysta 4/49, 01-112 Warszawa**
 - kwota brutto: **2.439,03 zł**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **7 dni**
- b) **ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna nr 29b, 43-400 Cieszyn**
 - kwota brutto **2.460,00 zł**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **1 dzień**
- c) **ELGRAF Arkadiusz Bednarski, ul. Szpitalna 4 m 56, 95-080 Tuszyn**
 - kwota brutto **13.800,00 zł**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **7 dni**

4. Wybór oferty:

- 1) Wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
ŚWIATŁOPROJEKT Krzysztof Warzyński, ul. J. Krysta 4/49, 01-112 Warszawa, który zaoferował:
 - cenę ofertową brutto za przedmiot zamówienia: **2.439,03 zł brutto**
 - skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: **7 dni**
- 2) Kryteria, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze oferty:

1) cena 93%

według wzoru:

$$Kc = \frac{C \text{ min.}}{C \text{ ocen.}} \times 100 \text{ pkt} \times 0,93 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min. - cena oferty o najniższej cenie

C ocen. - cena oferty ocenianej

2) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 7%

- a) Kryterium „skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia”, będzie oceniane przez przyznanie wykonawcy 1 punktu za każdy dzień kalendarzowy skrócenia terminu realizacji zamówienia poniżej określonego przez zamawiającego terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynoszącego 45 dni od dnia podpisania umowy, wg. wyszczególnienia:
skrócenie terminu realizacji zamówienia o:

- 1 dzień – 1 pkt**
- 2 dni – 2 pkt**
- 3 dni – 3 pkt**
- 4 dni – 4 pkt**
- 5 dni – 5 pkt**
- 6 dni – 6 pkt**
- 7 dni – 7 pkt**

- a) Maksymalne skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszczone przez zamawiającego to 7 dni.
- 3) Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ważną ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów.
- 4) Przyznana punktacja:
- ŚWIATŁOPROJEKT Krzysztof Warzyński, ul. J. Krysta 4/49, 01-112 Warszawa – łączna ilość punktów - 100,00
- ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Górna nr 29b, 43-400 Cieszyn – łączna ilość punktów - 93,21
- ELGRAF Arkadiusz Bednarski, ul. Szpitalna 4 m 56, 95-080 Tuszyn – łączna ilość punktów – 23,44

5) Uzasadnienie wyboru:

Do realizacji zamówienia został wybrany wykonawca, który uzyskał najkorzystniejszy bilans ceny i skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w związku z powyższym uzyskał najwyższą liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podpis pracownika merytorycznego

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Liliana Milewska

Podpis Pracownika ds. Zamówień Publicznych

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Liliana Milewska

Podpis bezpośredniego przełożonego pracownika merytorycznego

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju

mgr inż. Grażyna Woźnicka

ZATWIERDZAM
(data i podpis Burmistrza)

2017-05-11

BURMISTRZ

Artur Ciecierski

*niepotrzebne skreślić