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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO INWESTYCJI 
1. DANE OGÓLNE  

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z Inwestorem – GŵiŶą ZakroĐzǇŵ. 

- Inwentaryzacja budowlana. 

- MateriałǇ przekazaŶe przez IŶǁestora. 

- DokuŵeŶtaĐja arĐhiǁalŶa z Ϯϭ.ϭϭ.ϮϬϭϲr.: PZT ďudoǁǇ ďoisk, ďieżŶi i plaĐu zaďaǁ ǁǇkoŶaŶǇ 
przez praĐoǁŶię ERMS PLUS Kaŵila Karłoǁska. 

- DokuŵeŶtaĐja arĐhiǁalŶa: iŶǁeŶtarǇzaĐja ďudǇŶku szkołǇ z ǁrześŶia ϮϬϬϰr. ǁǇkoŶaŶa przez 
praĐoǁŶię „Moduł”. 

- Mapa do Đelóǁ projektoǁǇĐh.  

- Wizje lokalne.  

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego istŶiejąĐǇĐh ďoisk Ŷa tereŶie Zespołu SzkolŶo-

Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, ŵieszĐząĐego szatŶie, saŶitariatǇ, ŵagazǇŶ, poŵieszĐzeŶie 
dozorcy. 

- Zagospodarowanie terenu: budowa infrastruktury sportowej, w tym street ǁorkout, ŵałej 
architektury oraz miejsc postojowych i ogrodzenia, śĐieżek. 

- PoǁiększeŶie ďoiska 

- Remont sali gimnastycznej wraz korytarzem i zapleczem socjalnym (szatnie, sanitariaty, 

magazyn) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu. 

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt ǁǇkoŶaǁĐzǇ ǁ ďraŶżǇ arĐhitektoŶiĐzŶej. 

1.4. REJESTR ZABYTKÓW 

– Budynki i działka, Ŷa której zŶajduje się iŶǁestǇĐja nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

1.5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA  

– Działka, Ŷa której zŶajduje się iŶǁestǇĐja Ŷie podlega ǁpłǇǁoŵ eksploataĐji górŶiĐzej i Ŷie zŶajduje 
się ǁ graŶiĐaĐh tereŶu górŶiĐzego.  

1.6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

– RealizaĐja rozďudoǁǇ ďudǇŶku i urządzeń toǁarzǇsząĐǇĐh, ǁ tǇŵ projektoǁaŶego 
zagospodarowania terenu: 

• nie stanowi zagrożeŶia dla otoĐzeŶia ze ǁzględu Ŷa eŵisję zaŶieĐzǇszĐzeń do poǁietrza 
atmosferycznego, 

• Ŷie staŶoǁi zagrożeń dla otoĐzeŶia pod ǁzględeŵ eŵisji hałasu,  
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• Ŷie staŶoǁi zagrożeŶia dla ǁód podzieŵŶǇĐh. 

– ProjektoǁaŶe użǇtkoǁaŶie oďiektu, składoǁaŶie ŶieĐzǇstośĐi ǁ pojemnikach do tego 

przeznaczonych, gospodarka wodno-śĐiekoǁa ;ǁoda użǇǁaŶa do Đelóǁ soĐjalŶo-bytowych) nie 

poǁoduje ŶiekorzǇstŶǇĐh oddziałǇǁań Ŷa poǁierzĐhŶię tereŶu ǁ rejoŶie projektoǁaŶej ďudoǁǇ 
budynku. 

– IŶǁestǇĐja Ŷie ďędzie staŶoǁiła zagrożeŶia dla środowiska i zdrowia ludzi.  

1.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW 

- OkreśloŶǇ Ŷa podstaǁie art. ϮϬ, ust. ϭĐ. ustaǁǇ Praǁo BudoǁlaŶe 

- Oďszar oddziałǇǁaŶia oďiektóǁ ŵieśĐi się ǁ ĐałośĐi Ŷa działĐe, Ŷa której oďiekt został 
zaprojektowany. 

- PlaŶoǁaŶa iŶǁestǇĐja Ŷie ǁpłǇǁa Ŷa iŶteresǇ osóď trzeĐiĐh. 
  



Budowa infrastruktury sportowej  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu 

 

 

ARCHITRIADA Strona 8 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

– Działki o nr ew. 39/2 i 41/7 wraz z budynkiem szkolno–przedszkolnym, ďędąĐǇŵi przedmiotem 

opracowania, oznaczone literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K znajdują się ǁ Zakroczymiu, przy ul. 

Koźŵińskiego ϲϯ, Ŷa tereŶie skarpǇ ǁiślaŶej. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego z 2007r. znajdują się Ŷa tereŶie usług ośǁiatǇ ozŶaĐzoŶǇĐh jako 46-UO.   

– Działka 41/7 ma kształt ŶieregularŶego ǁielokąta, od ǁsĐhodu graŶiĐzǇ z ul. Koźŵińskiego, od 
połudŶia i zaĐhodu z zaďudoǁą ŵieszkaŶioǁą położoŶą poŶiżej skarpǇ, od półŶoĐǇ poǁǇżej 
zŶajduje się tereŶ zaďudoǁǇ ŵieszkaŶioǁej i usługoǁej.  Działka ϯϵ/Ϯ o poǁ. ϳϱŵ2 ŵa kształt 
trójkąta. 

– Działka jest zaďudoǁaŶa ďudǇŶkieŵ szkołǇ zlokalizoǁaŶǇŵ ǁzdłuż ulicy, opróĐz Ŷiego na terenie 

ǁ połudŶioǁej ĐzęśĐi zŶajdują się ďlaszaŶe garaże tǇŵĐzasoǁe, ŶiezǁiązaŶe Ŷa stałe z gruŶteŵ. 
Pozostałe zagospodaroǁaŶie to ϯ ďoiska sportoǁe, z trǇďuŶaŵi zieŵŶǇŵi, utǁardzoŶe śĐieżki i 
podjazd. Oďok szkołǇ plaŶoǁaŶǇ jest plaĐ zaďaǁ ;ǁg odręďŶego opraĐoǁaŶiaͿ 

– Dojazd i ǁejśĐie do budynku odďǇǁa się od ul. Koźŵińskiego.  

– Działka jest ogrodzona, uzbrojona we wszystkie media. IstŶiejąĐe latarŶie z Ŷapowietrznym kablem 

przezŶaĐzoŶe są do likǁidaĐji, zaŵiast ŶiĐh projektoǁaŶe są Ŷoǁe latarŶie z kaďleŵ zieŵŶǇŵ ;ǁg 
odręďŶej dokuŵeŶtaĐjiͿ. 

1.2. DANE LICZBOWE ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 

– PoǁierzĐhŶia działki 18 518,0 m2 

– PoǁierzĐhŶia zaďudoǁǇ istŶiejąĐego ďudǇŶku 1 375,4 m2 

– WǇsokość ďudǇŶku głóǁŶego do kaleŶiĐǇ 10,2 m  

– WǇsokość łąĐzŶika ϯ,ϳ ŵ. 

– WǇsokość sali giŵŶastǇĐzŶej ϲ,ϴŵ. 

– Kubatura 13 530 m3 

– Powierzchnia istŶiejąĐǇĐh utǁardzeń ϭ 013,45 m2  

– PoǁierzĐhŶia istŶiejąĐa i projektoǁaŶa ;ǁg odręďŶego opraĐoǁaŶia i wydanej Decyzji o 

pozǁoleŶiu Ŷa ďudoǁęͿ ŶaǁierzĐhŶi poliuretaŶoǁej, sztucznej trawy oraz nawierzchni bezpiecznej 

3 322,79 m2  

– Powierzchnia trybun 214,36 m2  

– Nawierzchnia z piasku 22,0 m2 

– Powierzchnia biologicznie czynna 12 570,0 m2 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

– Planowana jest budowa ďudǇŶku koŶteŶeroǁego ŵieszĐząĐego zapleĐze soĐjalŶe: szatŶie i toaletǇ 
dla zaǁodŶikóǁ, toaletǇ dla kiďiĐóǁ oraz ŵagazǇŶ i poŵieszczenie dozorcy. Budynek zlokalizowany 
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ďędzie ǁ półŶoĐŶej ĐzęśĐi, poŵiędzǇ ďoiskaŵi. Do ďudǇŶku ďędzie proǁadzić utǁardzoŶǇ ĐhodŶik 
z kostki. 

– W połudŶioǁej ĐzęśĐi plaŶoǁaŶe są urządzeŶia street ǁorkout ǁraz z ŵałą arĐhitekturą: altaŶą, 
pergolaŵi, łaǁkaŵi, stołaŵi do grǇ. NaǁierzĐhŶia ďezpieĐzŶa ǁokół urządzeń street ǁorkout 
ďędzie ǁǇkoŶaŶa z ŵatǇ przerostoǁej położoŶej Ŷa traǁŶiku.  

– PoŵiędzǇ siłoǁŶią a ďoiskieŵ do piłki ŶożŶej plaŶoǁaŶa jest utǁardzoŶa śĐieżka proǁadząĐa Ŷa 
trybuny.  

– Inwestycja koliduje z istŶiejąĐǇŵi ďlaszaŶǇŵi garażaŵi, które zostaŶą zlikǁidoǁaŶe.  

– WszǇstkie śĐieżki piesze zostaŶą ǁykonane z kostki betonowej bezfazowej. 

– Ogrodzenie boiska od śĐieżki z paŶeli z siatki przeŵǇsłoǁej oĐǇŶkoǁaŶej, ǁǇs. ϭ00cm., na 

systemowej podŵuróǁĐe. Furtka panelowa, jak ogrodzenie. 

– Boisko zostaŶie ǁǇdłużoŶe o ϲŵ. Za bramką boiska ustawiony ďędzie piłkoĐhǁǇt ǁǇs. ϴϬϬĐŵ. 

3. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 

– MiejsĐoǁǇ PlaŶ ZagospodaroǁaŶia Ŷie preĐǇzuje liĐzďǇ ŵiejsĐ parkiŶgoǁǇĐh; są ŵiejsĐa 
parkingowe na 9 saŵoĐhodóǁ łąĐzŶie, ǁ tǇŵ 3 dla ŶiepełŶospraǁŶǇĐh.  

4. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO 

– Poziom  przyziemia budynku kontenerowego +/- Ϭ,ϬϬ zŶajduje się Ŷa rzędŶej ďezǁzględŶej +95,95 

m. n.p.m. 

– Projektowana powierzchnia zabudowy budynku 117,0 m2 

– WǇsokość ďudǇŶku 2,94 m 

– Kubatura 301 m2 

5. BILANS TERENU  

ZagospodarowaŶie działek pow/m2 udział w % 

PoǁierzĐhŶia działek 39/2 i 41/7 18 593,0 100% 

pow. zaďudowy istŶiejąĐa i projektowaŶa  1 490,4 8,02% 

projektoǁaŶe i istŶiejąĐe utwardzenia z kostki 2 051,5 11,03% 

ekokrata 250,0 1,34% 

sztuczne nawierzchnie 3 322,79 17,87% 

trybuny 214,36 1,15% 

śĐieżki żǁiroǁe 55,0 0,29% 

nawierzchnia z piasku 22,0 0,11% 

Powierzchnia biologicznie czynna 7 480,65 39,81% 
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU SZATNI 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY MIESZCZĄCEJ SALĘ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZE.  

1.1. OPIS OGÓLNY CAŁEGO BUDYNKU 

Budynek jest niepodpiwniczony, składa się z trzeĐh ďrǇł o rzutach prostokątŶǇch: 

– Budynku głóǁŶego ŵieszĐząĐego sale dǇdaktǇĐzŶe, kuĐhŶię, szatnie, toalety oraz zaplecze jest 3-

koŶdǇgŶaĐǇjŶǇ z ŶieużǇtkoǁǇŵ poddaszeŵ, krǇtego dachem kopertowym.  

– ŁąĐzŶika jedŶokoŶdǇgŶaĐǇjŶego z płaskiŵ daĐheŵ. ZŶajduje się ǁ Ŷiŵ korǇtarz łąĐząĐǇ Đzęść 
dǇdaktǇĐzŶą szkołǇ z salą giŵŶastǇĐzŶą. 

– Sali gimnastycznej z zapleczem przylegajacej do półŶoĐŶej śĐiaŶǇ resztǇ ďudǇŶku. BrǇła jest 
podzielona  na Đzęść ǁǇższą ;salaͿ i  Ŷiższą ;zapleĐze z korǇtarzeŵͿ.  

1.2. OKRES BUDOWY 

– BudǇŶek poǁstał w latach 60. XXw. (brak jest dokumentacji). 

– Na poĐzątku lat ϮϬϬϬ ďudǇŶek został ĐzęśĐioǁo wyremontowany i poddany termomodernizacji; 

zostały wymienione okŶa. ŚĐiaŶǇ i dach zostałǇ oĐieploŶe.  

– PoŵieszĐzeŶia sali i zapleĐza Ŷie ďǇłǇ reŵoŶtoǁaŶe, ǁǇŵiarǇ drzǁi i saŶitariat Ŷie spełŶiają 
aktualŶǇĐh przepisóǁ.   

1.3. KONSTRUKCJA I ELEMENTY WYKOŃCZENIA WRAZ Z OCENĄ TECHNICZNĄ CZĘŚCI BUDYNKU 

BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA. 

– Budynek ŵuroǁaŶǇ; ďrak iŶforŵaĐji dotǇĐząĐej fuŶdaŵeŶtóǁ. 

– ŚĐiaŶǇ zeǁŶętrzŶe z  ĐegłǇ silikatoǁej, śĐiaŶǇ ǁeǁŶętrzŶe z ĐegłǇ pełŶej gr. z tǇŶkieŵ 28cm.  

– ŚĐiaŶǇ zeǁŶętrzŶe oĐieploŶe stǇropiaŶeŵ i ǁǇkońĐzoŶe tǇŶkieŵ ĐieŶkopoǁłokoǁǇŵ. 

– Konstrukcja sali gimnastycznej z raŵ żelďetoǁǇĐh ǁ rozstaǁie Đo ϯϬϬĐŵ. StropodaĐh z płǇt 
żeďroǁaŶǇĐh prefaďrǇkoǁaŶǇĐh.  

– Posadzki ǁ korǇtarzu i ĐzęśĐi zapleĐza z lastriko, ǁ saŶitariataĐh – terakota, w sali gimnastycznej – 

parkiet drewniany na legarach.  Wszystkie posadzki są ǁǇeksploatoǁaŶe i kǁalifikują się do  
wymiany. 

– Okna nowe wymienione na PCV, z szybami zespolonymi, ďrak ŶaǁieǁŶikóǁ.  

– ParapetǇ ǁeǁŶętrzŶe z lastriko – do renowacji. 

– Drzǁi zeǁŶętrzŶe staloǁe pełŶe – do wymiany. 

– Drzǁi ǁeǁŶętrzŶe dreǁŶiaŶe ǁ złǇŵ staŶie technicznym – do wymiany. 

– WǇkońĐzeŶie śĐiaŶ – malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi oraz ǁǇkładaŶe glazurą – ǁ złǇŵ 
stanie technicznym.  

– Odwodnienie: rynny i rury spustowe nowe – z pcv. Odprowadzenie wody deszczowej do 

ǁeǁŶętrzŶej kanalizacji deszczowej. 

– Oďróďki ďlaĐharskie i parapetǇ zeǁŶętrzŶe z ďlaĐhǇ staloǁej oĐǇŶkoǁaŶej. 
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– Instalacje:, woda, kanalizacja miejska oraz instalacja elektryczna.   

– Instalacja odgromowa. 

– Wentylacja grawitacyjna – ŶieǁǇstarĐzająĐa do praǁidłoǁego zǁeŶtǇloǁaŶia poŵieszĐzeń sali, 
szatŶi i saŶitariatóǁ. 

– Centralne ogrzewanie : kotłoǁŶia ǁ piǁŶiĐǇ, grzejniki i przewody stare. 

– WeǁŶętrzŶa instalacja elektryczna: przewody aluminiowe ŶiespełŶiająĐe oďeĐŶǇĐh Ŷorŵ i 
ǁǇŵagań, ďez odpoǁiedŶiĐh zaďezpieĐzeń.  

2. OPIS REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAPLECZA  

2.1. WYKAZ POMIESZCZEŃ PO REMONCIE: 

 

NR NAZWA POSADZKA PW 

1.01 POKÓJ b.z. 12,82 

1.02 POKÓJ b.z. 12,2 

1.03 SZATNIA farba poliuretanowa 15,65 

1.04 SANITARIAT gres 7,3 

1.05 SANITARIAT gres 7,83 

1.06 SZATNIA farba poliuretanowa 11,46 

1.07 PRALNIA gres 1,44 

1.08 KORYTARZ farba poliuretanowa 3,6 

1.09 POKÓJ ZABAW mata gumowa 33,06 

 1.10 MAGAZYN farba poliuretanowa 16,76 

1.11 KORYTARZ farba poliuretanowa 42,93 

1.12 SALA GIMNASTYCZNA podłoga sportoǁa pĐǀ 273,74 
   

439,79 

2.2. OPIS REMONTU - ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE.  

– Planowany jest remont ŵająĐǇ Ŷa Đelu popraǁę ǁaruŶkóǁ saŶitarŶǇĐh oraz fuŶkĐjoŶalŶośĐi sali 

gimnastycznej i zaplecza. 

– Zaplecze zostanie zmodernizowane: koszteŵ istŶiejąĐej siłoǁŶi plaŶoǁaŶe są Ϯ saŶitariatǇ ;zaŵiast 
1 wc) ǁǇposażoŶe w natryski.  

– Sala i zapleĐze zostaŶą ǁǇposażoŶe ǁ iŶstalaĐję ǁeŶtǇlaĐji ŵeĐhaŶiĐzŶej. 

– WǇŵieŶioŶe zostaŶą grzejŶiki Đ.o. oraz iŶstalaĐja elektrǇĐzŶa z ośǁietleŶieŵ. 

2.3. PRACE ROZBIÓRKOWE 

– Skucie posadzek z terakotǇ ǁ oďręďie korǇtarza i zapleĐza, uŵożliǁiająĐe ǁǇkoŶaŶie nowych 

nawierzchni.  

– DeŵoŶtaż istŶiejąĐej podłogi dreǁŶiaŶej ǁ sali giŵŶastǇĐzŶej i legaróǁ. 
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– Rozďiórka śĐiaŶ działoǁǇĐh z ĐegłǇ. 

– DeŵoŶtaż urządzeń saŶitarŶǇĐh, grzejŶikóǁ oraz przeǁodóǁ elektrǇĐzŶǇĐh. 

– DeŵoŶtaż ośĐieżŶiĐ i drzwi. 

– Wykonanie przebić w stropie i śĐiaŶaĐh, do poprowadzenia instalacji. 

– Skucie glazury i odspojonego tynku.  

– DeŵoŶtaż ǁǇposażeŶia sali giŵŶastǇĐzŶej. 

– DeŵoŶtaż okŶa do iŶstalaĐji kaŶału ǁeŶtǇlaĐǇjŶego.   

2.4. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

2.4.1. NADPROŻA 

– Nowe Ŷadproża ǁ istŶiejąĐǇĐh śĐiaŶaĐh z ĐeoǁŶikóǁ luď teoǁŶikóǁ staloǁǇĐh ϭϮϬ/140. Przed 

ǁǇkuĐieŵ otǁoróǁ ŶależǇ ǁkleić Ŷadproża z Ϯ ĐeoǁŶikóǁ luď teoǁŶikóǁ, skręĐoŶǇĐh śruďaŵi 
M16 co 25cm.  

2.4.2. ŚCIANY I SUFITY 

– ŚĐiaŶki działoǁe murowane gr.12cm. 

– Otwory zamurowane bloĐzkaŵi z gazoďetoŶu luď śĐiaŶkaŵi g/k.  

– Napraǁa śĐiaŶ po ŵoŶtażu iŶstalaĐji: szpaĐhloǁaŶie ďruzd, uszĐzelŶieŶia i ǁǇkońĐzeŶie przejść 
przez śĐiaŶǇ i stropǇ. 

– WǇkońĐzeŶie ǁŶęk po ŵoŶtażu ŶoǁǇĐh drzǁi – szpachlowanie i malowanie.  

– WǇkońĐzeŶie śĐiaŶ:  tynk cementowo-ǁapieŶŶǇ, śĐiaŶǇ istŶiejąĐe ŶapraǁioŶe, zatarte Ŷa gładko 
gipsem, do wys. 200 cm - ŵaloǁaŶie farďą fakturoǁą akrǇloǁą zŵǇǁalŶą o paraŵetraĐh Tekkurila 
Optiǀa ϱ, poǁǇżej – farďą akrǇloǁą o paraŵetraĐh Tekkurila Optiǀa ϮϬ, Ŷa gładko.  

– W korytarzu ŶależǇ zaiŶstaloǁać odďojŶiĐe sǇsteŵoǁe z pĐǀ, szer. ϭϱĐŵ. 

– W pomieszczeniach sanitarnych Ŷa śĐiaŶaĐh glazura do ǁǇs. ϮϬϬĐŵ o parametrach Ŷie gorszǇĐh Ŷiż 
Cersanit Euforia Beige o wym. 25x40cm i lustra wklejane, poǁǇżej: tǇŶk ĐeŵeŶtoǁo-wapienny, 

śĐiaŶǇ istŶiejąĐe ŶapraǁioŶe, zatarte Ŷa gładko gipseŵ.  

– Sufity naprawione, zatarte Ŷa gładko gipseŵ i ŵaloǁaŶe Ŷa ďiało farďą akrǇloǁą zŵǇǁalŶą.  

– Sufity ǁ ǁęzłaĐh sanitarnych i pod kaŶałaŵi ǁeŶtǇlaĐǇjŶǇŵi oďŶiżoŶe do 26ϬĐŵ płǇtą gipsoǁą 

wodoodporną, kolor ďiałǇ. 

2.4.3. POSADZKI 

– W ĐzęśĐi poŵieszĐzeń – po skuciu starych warstw posadzek z terakoty – ǁǇróǁŶaŶie szliĐhtą 

saŵopozioŵująĐą i ǁǇkońĐzeŶie farďą poliuretaŶoǁą. CokołǇ z farďǇ poliuretaŶoǁej. 

– Na korytarzu – farďa poliuretaŶoǁa kładzioŶa ďezpośredŶio Ŷa lastriko. CokołǇ z lastriko 
ǁǇkońĐzoŶe tak saŵo jak podłoga. 

– W sanitariatach – gres aŶtǇpoślizgoǁǇ, o ǁǇtrzǇŵałości > 45 N/mm2, odporŶǇ Ŷa śĐieraŶie, 
ďezfazoǁǇ, fuga szer. ϭŵŵ. ĐokołǇ sǇsteŵoǁe z gresu wys. 8cm. 
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– W sali zabaw – podłoga po ǁǇkońĐzeŶiu farďą poliuretaŶoǁą ǁǇłożoŶa ŵatą typu puzzle o wym. 

100x50cm, z graŶulatu guŵoǁego SBR, gr ϯϬŵŵ., ǁ różŶǇĐh koloraĐh. 

– PołąĐzeŶia różŶǇĐh posadzek – fugą elastǇĐzŶą.   

– Podłoga sali giŵŶastǇĐzŶej – sportoǁa. IstŶiejąĐe legarǇ zostaŶą ŶapraǁioŶe i uzupełŶioŶe  
ŶoǁǇŵi. PoŵiędzǇ legaraŵi projektoǁaŶa jest izolaĐja z ǁełŶǇ ŵiŶeralŶej kładzioŶej Ŷa 
geoǁłókŶiŶie. Na legarach zostaną wykonane nowe warstwy: ślepa podłoga z desek ażuroǁǇĐh, 
podǁójŶǇĐh płǇt OSB ;łąĐzŶej gr. Ϯ4mm) i wierzchniej warstwy podłogi winylowej sportowej 

wzmocnionej ŵatoǁǇŵ ǁłókŶeŵ szklaŶǇŵ z ǁarstǁą piaŶkoǁą PCV, gr 5-7mm. Podłoga klejona 

do podłoża, zabezpieczona systemem typu TopCleaŶ XP® z liŶiaŵi do grǇ ǁ siatkóǁkę, piłkę ręĐzŶą 

i koszǇkóǁkę.    

2.4.4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

– Drzǁi ǁeǁŶętrzŶe odporŶe Ŷa działaŶie ǁodǇ, pokrǇĐie HPL o ǁǇsokiej odporŶośĐi Ŷa 
uszkodzeŶia ŵeĐhaŶiĐzŶe, ǁǇpełŶieŶie raŵǇ z piaŶki poliuretaŶoǁej, tuleje wentylacyjne 

sreďrŶe, klaŵki ze stali ŶierdzeǁŶej szĐzotkoǁaŶej, ǁ szǇldeŵ, zaŵki zǁǇkłe. WǇposażoŶe 
w zamki i samozamykacze. 

– Drzǁi aluŵiŶioǁe zeǁŶętrzŶe dǁuskrzǇdłoǁe, ϭ skrzǇdło ďlokoǁaŶe, U ŵaǆ  ≤ ϭ,5 Wm2K, 

w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, aŶtǇǁłaŵaŶioǁe. WǇposażoŶe ǁ Ϯ sǇsteŵoǁe 
zamki i samozamykacze. Oďróďki z ďlaĐhǇ aluŵiŶioǁej. Klaŵka ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. 

– Drzǁi aluŵiŶioǁe ǁeǁŶętrzŶe dǁuskrzǇdłoǁe do sali giŵŶastǇĐzŶe i do sali zaďaǁ w kolorze RAL 

do ustalenia, przeszklone, szyba bezpieczna zespolona, ϭ skrzǇdło ďlokoǁaŶe. WǇposażoŶe ǁ zaŵki 
i samozamykacze.  Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

– W drzǁiaĐh ǁǇposażoŶǇĐh ǁ tuleje luď kratki ǁeŶtǇlaĐǇjŶe – infiltracja zgodnie z proj. wentylacji. 

– W saŶitariataĐh śĐiaŶki kaďiŶ ustępoǁǇĐh ǁǇkoŶaŶe Ŷa Đałą ǁǇsokość, razeŵ z drzǁiaŵi, z płǇtǇ z 
ŵelaŵiŶǇ. Naǁieǁ poǁietrza szparą poŵiędzǇ podłogą a śĐiaŶką, ǁǇs. ϯĐŵ.  

2.4.5. ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 

– W sali gimnastycznej planowana jest wymiana na nowe zniszczonych drabinek ;około połoǁǇͿ, 
wymiana 2 koszy z tablicami, zaczepy i siatka do gry ze słupkaŵi ŵoŶtoǁaŶǇŵi ǁ tulejaĐh ǁ 
podłodze, 2 bramki przeŶośŶe, z tulejaŵi ŵoŶtażoǁǇŵi.  

– Oďudoǁa grzejŶikóǁ ǁ sali, korǇtarzu i szatŶiaĐh z płǇt perforoǁaŶǇĐh MDF. 

– Parapety malowane farďą poliuretaŶoǁą.  

– SkrajŶe okŶo o ǁǇŵ. ϮϰϱǆϭϲϬĐŵ., po poproǁadzeŶiu kaŶału ǁeŶtǇlaĐǇjŶego – zamurowane 

ďloĐzkaŵi z gazoďetoŶu gr. Ϯϰ Đŵ, od zeǁŶątrz oĐieploŶe ǁełŶą ŵiŶeralŶą gr ϮϬĐŵ. i ǁǇkońĐzoŶe 
tǇŶkieŵ ŵiŶeralŶǇŵ ĐieŶkopoǁłokoǁǇŵ, kolor ďiałǇ. ZaŵuroǁaŶie zliĐoǁaŶe od ǁeǁŶątrz sali. 

– NarożŶiki śĐiaŶ zaďezpieĐzoŶe listǁaŵi do ǁǇs. ϮϬϬĐŵ. Na śĐiaŶaĐh korǇtarza i ǁ szatŶi za łaǁkaŵi 
odbojnice systemowe szer. 15cm. w korytarzu na wys. 120cm., w szatni – 70cm.  
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– W szatniach - łaǁki ϭϮϬǆϯϱǆϰϮĐŵ, siedziska ǁǇkoŶaŶe z płǇtǇ HPL ǁ kolorze zieloŶǇŵ, Ŷogi 
aluŵiŶioǁe z ŵożliǁośĐią regulaĐji,  ǁodoodporŶe i ǁaŶdaloodporŶe. Wieszaki Ŷad łaǁkaŵi z 
płǇtǇ HPL szer. ϭϱĐŵ, ǁieszaki staloǁe ŶierdzeǁŶe, płaskie. 

– Szafka depozytowa metalowa 60x49cmx 180, z 8 skrytkami. 

– PrǇszŶiĐe ǁǇdzieloŶe śĐiaŶkaŵi akrǇloǁǇŵi ǁǇs. ϮϬϬĐŵ. z przesuǁŶǇŵi drzǁiaŵi. 

– W korǇtarzǇku szafa z drzǁiaŵi przesuǁŶǇŵi, ǁǇs. ϮϱϬĐŵ. WǇpełŶieŶie drzǁi z ŵelaŵiŶǇ. 

2.5. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– Sala z zapleĐzeŵ ďędzie dostępŶa Ŷa ŶiepełŶospraǁŶǇĐh użǇtkoǁŶikóǁ: szerokość drzǁi oraz 
wielkość toalet uŵożliwiają dostęp osoďoŵ Ŷa ǁózkaĐh. 
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OPIS TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU KONTENEROWEGO  

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W  

BUDYNKU.  

– BudǇŶek ďędzie pełŶił fuŶkĐję zapleĐza soĐjalŶego dla użǇtkoǁŶikóǁ iŶfrastrukturǇ sportoǁej.  

– W ďudǇŶku plaŶoǁaŶe są Ϯ szatŶie z saŶitariataŵi, pokój treŶeróǁ, poŵieszĐzeŶie dozorĐǇ, 
ŵagazǇŶ sprzętu, saŶitariat dla kiďiĐóǁ. 

– Nie jest planowane zatrudnienie dodatkowych praĐoǁŶikóǁ; dozorĐa ďędzie Đzasoǁo przeďǇǁał ǁ 
budynku. 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

– ProjektoǁaŶǇ ďudǇŶek ďędzie parteroǁǇ ǁ kształĐie literǇ L, składająĐǇ się z Ϯ 
prostopadłośĐieŶŶǇĐh ďrǇł  połąĐzoŶǇĐh płaskiŵ daĐheŵ. 

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU 

– WǇsokość: 3,0m 

– Wymiary w rzucie – 12,39 x 14,64m 

– Kubatura – 351m3 

– RzędŶa pozioŵu Ϭ.ϬϬ = 95,85 m n.p.m. 

– Powierzchnia zabudowy – 117m2 

– Powierzchnia użǇtkoǁa – 90,99m2 

 

NR NAZWA POSADZKA PW 

1.01 KORYTARZ gres 7,9 

1.02 SZATNIA gres 12,8 

1.03 SANITARIATY gres 10 

1.04 POKÓJ KADRY gres 8,6 

1.05 SANITARIATY gres 10,7 

1.06 POM. DOZORCY gres 6,2 

1.07 SZATNIA gres 12,8 

1.08 MAGAZYN gres 13,2 

 
1.09 WC MĘSKI 

 

gres 4,6 

1.10 WC DAMSKI/NIEPEŁN. gres 5 

   
91,8 

4. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

4.1. FUNDAMENTY 

- StopǇ żelďetoǁe, monolityczne - ǁg. ĐzęśĐi koŶstrukĐǇjŶej.    
4.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
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– ŚĐiaŶǇ o koŶstrukĐji staloǁej słupoǁo - ryglowej.  

– Izolacja termiczna - płǇta ǁarstǁoǁa z rdzeŶieŵ z piaŶki PUR gr. ϭϬĐŵ + ϱ Đŵ stǇropiaŶu EPS ϳϬ 

– WǇkońĐzeŶie: 

o tǇŶk ŵiŶeralŶǇ ĐieŶkopoǁłokoǁǇ faktura kamyk 1,5 mm, barwionym w masie na 

ďiało. 

o Panele z blachy powlekanej w kolorze antracytowym 

4.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE 

– ŚĐiaŶki działoǁe gipsoǁo-kartonowe gr.10cm. i 12cm., ǁzŵoĐŶioŶe płǇtą OSB. W pomieszczeniach 

saŶitarŶǇĐh płǇtǇ gipsoǁe ǁodoodporŶe. 

– WǇkońĐzeŶie śĐiaŶ:  zatarte Ŷa gładko gipseŵ, do ǁǇs. ϭϱϬ Đŵ - ŵaloǁaŶie farďą fakturoǁą 
akrǇloǁą zŵǇǁalŶą o paraŵetraĐh Tekkurila Optiǀa ϱ, poǁǇżej – farďą akrǇloǁą o paraŵetraĐh 
Tekkurila Optiǀa ϮϬ, Ŷa gładko.  

– W pomieszczeniach sanitarnych glazura do ǁǇs. ϮϬϬĐŵ. PoǁǇżej: śĐiaŶǇ ŵaloǁaŶe farďaŵi 
akrǇloǁǇŵi ŵatoǁǇŵi, zŵǇǁalŶǇŵi o paraŵetraĐh Tikkurila Optiǀa ϮϬ, kolor ďiałǇ. Nad 
umywalkami – lustra wklejane.  

– ŚĐiaŶǇ ŵagazǇŶu – płǇta warstwowa ŶieǁǇkońĐzoŶa. 

– PoŵiędzǇ prǇszŶiĐaŵi – śĐiaŶki akrǇlowe. 

4.4. STROPODACH 

– Konstrukcja stalowa. 

– Izolacja termiczna 15-20 cm pianki PUR 

– Izolacja przeciwwodna - membrana dachowa 

– Sufity: 

– MaloǁaŶa ďlaĐha trapezoǁa staŶoǁiąĐa spodŶią Đzęść stropodaĐhu – Ŷad ŵagazǇŶeŵ i przejśĐieŵ 

– Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, w sanitariatach wodoodporne, malowane – kolor ďiałǇ 

4.5. PODŁOGI 

– Podłoga ǁeŶtǇloǁaŶa o koŶstrukĐji staloǁej Ŷa ďlasze trapezoǁej. 

– Izolacja termiczna 15 cm pianki PUR. Pod magazynem – zmniejszenie izolacji do 5cm. 

– WǇkońĐzeŶie greseŵ o ǁǇŵ. ϲϬǆϲϬ i ϯϬǆϲϬ odporŶǇŵ Ŷa śĐieraŶie kl V, przeĐiǁpoślizgoǁǇŵ RϭϬ 
ŶieszkliǁioŶǇŵ, ǁǇtrzǇŵałość > ϰϱ N/ŵŵ2, kładzioŶǇŵ Ŷa szliĐhĐie saŵopozioŵującej.  

4.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

– Okna z pcv,  ǁspółĐzǇŶŶik przeŶikaŶia Điepła dla Đałego okŶa U0,9W/m2K. Uszczelnienie silikonem 

pogodoǁǇŵ ǁ kolorze śĐiaŶǇ.  

– Drzǁi aluŵiŶioǁe zeǁŶętrzŶe U ŵaǆ  ≤ ϭ,ϱ WŵϮK, ǁ kolorze RAL ϳϬϬϰ, przeszkloŶe i pełŶe, szyba 

ďezpieĐzŶa zespoloŶa. WǇposażoŶe ǁ Ϯ sǇsteŵoǁe zaŵki i saŵozaŵǇkaĐze. Oďróďki z ďlaĐhǇ 
aluminiowej. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
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– Drzǁi do ŵagazǇŶu staloǁe, pełŶe, ǁ kolorze aŶtraĐǇtoǁǇŵ, ǁǇposażoŶe ǁ Ϯ zaŵki. Klaŵka 
nierdzewna. Bez ǁǇŵagań izolaĐǇjŶośĐi terŵiĐzŶej. 

– Drzǁi ǁeǁŶętrzŶe odporŶe Ŷa działaŶie ǁodǇ, pokrǇĐie HPL o ǁǇsokiej odporŶośĐi Ŷa uszkodzenia 

ŵeĐhaŶiĐzŶe, ǁǇpełŶieŶie raŵǇ z piaŶki poliuretaŶoǁej, tuleje ǁeŶtǇlaĐǇjŶe sreďrŶe, klaŵki ze 
stali ŶierdzeǁŶej szĐzotkoǁaŶej, ǁ szǇldeŵ, zaŵki zǁǇkłe. Drzǁi do łazieŶki z zaŵkieŵ 
łazieŶkoǁǇŵ, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem, 

zaŵki zǁǇkłe. Drzǁi do łazieŶki z zaŵkieŵ łazieŶkoǁǇŵ. 

– W drzǁiaĐh ǁǇposażoŶǇĐh ǁ tuleje luď kratki ǁeŶtǇlaĐǇjŶe – infiltracja zgodnie z proj. wentylacji. 

– W saŶitariataĐh śĐiaŶki kaďiŶ ustępoǁǇĐh ǁǇkoŶaŶe Ŷa Đałą ǁǇsokość, razeŵ z drzǁiaŵi, z płǇtǇ z 
ŵelaŵiŶǇ. Naǁieǁ poǁietrza szparą poŵiędzǇ podłogą a śĐiaŶką, ǁǇs. ϯĐŵ.  

4.7. STANDARD WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA 

– SedesǇ tǇpu „Geďerit”, oďudoǁa ǁǇs. ŵaǆ ϭϮϬĐŵ.  

– Umywalki podwieszane ϱϲǆϰϰ,ϱ Đŵ. z półkaŵi po oďu stroŶaĐh. 

– Lustra wbudowaŶe ǁ glazurę. 

– W szatŶiaĐh szafki Ŷa ϭϴ osóď 

– Łaǁki ϭϮϬǆϯϱǆϰϮĐŵ, siedziska ǁǇkoŶaŶe z płǇtǇ HPL ǁ kolorze zieloŶǇŵ, Ŷogi aluŵiŶioǁe z 
ŵożliǁośĐią regulaĐji,  ǁodoodporŶe i ǁaŶdaloodporŶe. Wieszaki Ŷad łaǁkaŵi z płǇtǇ HPL szer. 
15cm, wieszaki stalowe, nierdzewne. 

– Szafki depozytowe metalowe 60x49cmx 180, z 8 skrytkami. 

– NarożŶiki śĐiaŶ zaďezpieĐzoŶe listǁaŵi do ǁǇs. ϮϬϬĐŵ. Na śĐiaŶaĐh ǁ szatŶiach za łaǁkaŵi 
odbojnice systemowe szer. 15cm. na wys. 70cm.  

– W holu – ŵata ǁejśĐioǁa. 

4.8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKI 

– Rynny i rurǇ spustoǁe staloǁe poǁlekaŶe ØϴϬ, odprowadzenie wody na teren. 

– Oďróďki ďlaĐharskie – blacha stalowa powlekana antracytowa 

4.9. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

– BudǇŶek jest dostosoǁaŶǇ dla osóď ŶiepełŶospraǁŶǇĐh; na poziom 0.00 jest ǁejśĐie z poziomu 

śĐieżki. W ďudǇŶku zŶajduje się toaleta dla osóď poruszająĐǇĐh się Ŷa ǁózku.  

4.10. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE – WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

– Instalacja wod.-kan. – podłąĐzeŶie do sieĐi Ŷa działĐe.    

– Instalacja c.o. i c.w.u.  – piec gazoǁǇ. PrzǇłąĐze gazu doproǁadzoŶe od istŶiejąĐej sieĐi Ŷa działĐe. 

– Instalacja elektryczna – od istŶiejąĐej sieĐi Ŷa tereŶie działki. 
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE TERENU   

5. STREFA STREET WORKOUT  

- UrządzeŶia siłoǁŶi pleŶeroǁej street workout zlokalizowane poŵiędzǇ ďoiskieŵ do piłki ŶożŶej 
a połudŶioǁą graŶiĐą działki, posadoǁioŶe Ŷa fuŶdaŵeŶtaĐh ďetoŶoǁǇĐh, otoĐzoŶe ŵatą 
przerostoǁą. 

5.1. FUNDAMENTY 

- BetoŶoǁe z ďetoŶu BϮϱ, o ǁǇŵiaraĐh doďraŶǇĐh przez produĐeŶta urzadzeń, dostosoǁaŶǇĐh do 
poszĐzególŶǇĐh urządzeń. 

5.2. NAWIERZCHNIA 

- NaǁierzĐhŶia ǁokół urządzeń: guŵoǁa ŵata przerostoǁa o paraŵetraĐh „Fleǆifall” luď „Ruďďa 
gras, gr ϮĐŵ. UkładaŶa Ŷa skarpie. Tǁardość ϲϬ°, gęstość ϭ,ϱ, odporŶość Ŷa rozĐiągaŶie ϯ,Ϭ, 
ǁǇtrzǇŵałość Ŷa ǁǇdłużaŶie ϮϱϬ%, zgodŶość z Ŷorŵą PN-EN ϭϭϳϳ:ϮϬϬϵ. MoŶtaż za poŵoĐą kołkóǁ, 
wg instrukcji producenta. UrządzeŶia  

5.3. URZĄDZENIA 

- UrządzeŶia treŶiŶgoǁe do ćǁiĐzeń  

- KoŶstrukĐja ŶośŶa ǁǇkoŶaŶa z rurek staloǁǇĐh gruďośĐieŶŶǇĐh galǁaŶizoǁaŶǇĐh i podǁójŶie 
malowanych proszkowo w kolorze RAL. 

- ŚruďǇ oĐǇŶkoǁaŶe, zaďezpieĐzoŶe zaślepkaŵi z tǁorzǇǁa. 

- Siedziska ǁǇkoŶaŶe z ǁodoodporŶej sklejki gruďośĐi Ϯϱ ŵŵ., ŵaloǁaŶe natryskowo farbami 

akrylowymi tǁorząĐǇŵi elastǇĐzŶą ǁarstǁę z poǁłoką uǀ. 

5.4. STREFA STREET WORKOUT – WYPOSAŻENIE 

- Wieża kalisteŶiĐzŶa z łaǁką skośŶą Ŷr ϭϯ, o ǁǇŵ. ϯϮϭϳ ǆ ϯϰϯϱ ǆ ϮϲϮϬŵŵ, strefa ďezpieĐzŶa ϲ,Ϯ 
x 6,5m 

- Wieża kalisteŶiĐzŶa z draďiŶką i drążkaŵi Ŷr ϭ4, o wym. 5893 x 1667 x 2620mm, strefa bezpieczna 

8,9 x 4,7m 

- DraďiŶki pozioŵe z ǁieżaŵi kalisteŶiĐzŶǇŵi nr 15, o wym. 6690 x 1405 x 2620mm, strefa 

bezpieczna 9,7 x 4,4m 

- Drążki o różŶej ǁǇsokośĐi z łaǁką Ŷr ϭϲ, o ǁǇŵ. ϱϮϵϯ x 2735 x 2620mm, strefa bezpieczna 8,3 x 

5,7m 

- PoręĐze róǁŶoległe Ŷr ϭϳ, o ǁǇŵ. ϯϳϭϲ ǆ ϳϳϬ ǆ 1520mm, strefa bezpieczna 8,8 x 3,8m 

6. ALTANA, PERGOLE 

- Altana o wymiarach 4x4m, wys. w szczycie 3m., słupki posadowione w fundamencie 

betonowym o wym. 30x30x100cm, w systemowych stalowych kotwach, na kostce 

betonowej. ZadaszeŶie krǇte ďlaĐhą poǁlekaŶą, kładzioŶą Ŷa deskoǁaŶiu.   

- Pergole o wym. 3x6m, wys. 2,5m. posadowione w fundamencie betonowym, w 

systemowych stalowych kotwach. 
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- Wykonane z dreǁŶa sosŶoǁego, podǁójŶie iŵpregŶoǁaŶego 

- SłupǇ ŶośŶe ϭϲĐŵ ǆ ϭ6cm, belki 8x16cm., krokwie wiaty 6x12cm.  

- Boki ǁǇpełŶioŶe paŶelaŵi dreǁŶiaŶǇŵi z kratką Ŷa pŶąĐza. 
7. OGRODZENIE 

- OgrodzeŶie ŵetaloǁe z paŶeli przeŵǇsłoǁǇĐh ǁ kolorze zieloŶǇŵ luď szarǇŵ ;do uzgodŶieŶiaͿ, ďez 
podŵuróǁki. 

- PaŶele ǁǇs. ϭϬϯϬŵŵ z Ϯ przetłoĐzeŶiaŵi z siatki drucianej spawanej z drutu ocynkowanego i 

ŵaloǁaŶego proszkoǁo Øϰ ŵŵ ǁ rozstaǁie ϱϬǆϮϬϬŵŵ 

- 8 furtek systemowych ϭϬϬǆϭϬϬĐŵ: raŵa z profili ϰϬǆϰϬǆϮŵŵ, skrzǇdło furtki z klaŵką i zaŵkieŵ 
oraz listǁą ; zderzakieŵͿ. 

- ϭ ďraŵa dǁuskrzǇdłoǁa ϯϱϬǆϭϬϬ z profili 40x40x2 z zamkiem. 

- Słupki Øϰϴǆϭ,ϱ ŵŵ dł. ϭϱϬĐŵ zaŵkŶięte zaślepką z tǁorzǇǁa. MoĐoǁaŶie za poŵoĐą oďejŵ 
systemowych. 

- FuŶdaŵeŶtǇ pod słupki ϮϱǆϮϱǆϭϬϬĐŵ, z ďetoŶu B-15. 

8. POWIĘKSZENIE I WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA 

8.1. WYMIARY.    

– Obecne boisko o wym. 56x90,5m zostaŶie ǁǇdłużoŶe o ϲŵ. Wymiar docelowy 56x96,5m. 

8.2. ROZBIÓRKI I PROFILOWANIE 

– Z terenu plaŶoǁaŶego poǁiększeŶia ďoiska oraz pasa otaĐzająĐego ŶależǇ usuŶąć gruŶt 
rodziŵǇ Ŷa głęďokość ϮϬĐŵ.  

– W gruŶĐie rodziŵǇŵ ŶależǇ ǁǇkoŶać spadki podłużŶe i poprzeĐzŶe o ŵaksymalnym 

nachyleniu 1%.  

8.3. OBRZEŻE 

– WǇdłużoŶą Đzęść ďoiska ŶależǇ oddzielić od sąsiadująĐǇĐh eleŵeŶtóǁ tereŶu za poŵoĐą 

oďrzeżǇ ďetoŶoǁǇĐh ϴǆϯϬǆϭϬϬ Đŵ układaŶǇĐh Ŷa łaǁie z ďetoŶu B20 z oporem. 

8.4.  WARSTWA DRENAŻOWA 

– Warstwa dreŶażoǁa gr. 15 cm. z mieszanki żwirowo-piaskowej lub piaskowo - tłuĐzŶioǁej 

(0-64). Udział ziareŶ Ϭ,Ϭϲϯŵŵ ŵoże ǁǇŶosić ŵaks. ϱ%. Materiał Ŷie ŵoże zawierać 

szkodliǁǇĐh suďstaŶĐji i oddziałǇǁać Ŷa ǁodę gruntową. 

– Spadki ǁarstǁǇ dreŶażoǁej poǁiŶŶǇ odpoǁiadać spadkoŵ gruŶtu rodziŵego i ǁarstwy 

wegetacyjnej trawnika.  

8.5. WARSTWA WEGETACYJNA 

– Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, z mieszanki wierzchniej warstwy gleby 60%, piasku 20% 

oraz torfu ogrodniczego 20%.  Zaǁartość suďstaŶĐji orgaŶiĐzŶǇĐh poǁiŶŶa ǁǇŶosić od ϭ% 
- 3%. Uziarnienie  max. 15mm. 

– Warstǁę ǁegetaĐǇjŶą ŶależǇ ǁǇkoŶać Ŷa ĐałǇŵ ďoisku oraz Ŷa pasie otaĐzająĐǇŵ. 
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8.6. MURAWA BOISKA  

– Muraǁę ŶależǇ ǁǇkoŶać Ŷa ďoisku oraz Ŷa pasie otaĐzająĐǇŵ. 

– Planowana jest murawa wysiewana z ŵieszaŶki: żǇĐiĐa trǁała (Lolium perenne) 40%, 

kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 10%,  wieĐhliŶa łąkoǁa (Poa pratensis) 50%  ǁ ilośĐi 
35g/m2. 

– ZasiaŶie ŶasioŶ traǁ ŵaszǇŶą do sieǁu ǁzdłuż i ǁ poprzek,  Ŷa głęďokość do ok.ϮĐŵ.  

– Podlewanie. TraǁŶik śǁieżo założoŶǇ do ǁsĐhodu ŶasioŶ tzŶ. przez ok. ϭϬ-14 dni powinien 

ďǇć stale ǁilgotny – przesuszeŶie Ŷaǁet tǇlko do głęďokośĐi Ϯ Đŵ jest ŶiedopuszĐzalŶe, 

ŶależǇ zapeǁŶić ϭϬ-15 litróǁ ǁodǇ/ϭŵ2 na jedno zraszanie. DojrzałǇ traǁŶik ŶależǇ 
podleǁać gdǇ gleďa jest ǁǇsĐhŶięta do głęďokośĐi ϯĐŵ. Lepsze efektǇ daje oďfite a Đzęste, 
podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem.  

– NaǁożeŶie poǁiŶŶo ďǇć koŵpleksoǁe i odpoǁiadać faktǇĐzŶǇŵ potrzeďoŵ rośliŶ i 
dlatego też poǁiŶŶo ďǇć poprzedzoŶe aŶalizą podłoża. Naǁozić ŶależǇ trzǇkrotŶie ǁ Điągu 
sezonu (ŵarzeĐ, ĐzerǁieĐ, sierpień Ϳ Ŷaǁozaŵi o długiŵ okresie działaŶia przǇ zaĐhoǁaŶiu 
odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.  

– KoszeŶie. Pierǁsze koszeŶie poǁiŶŶo odďǇǁać się gdǇ ǁiększość liśĐi traǁ osiągŶie ϳ-10 

cm, (ok. 3-ϱ tǇg. od ǁsĐhodu ŶasioŶͿ. KoszeŶie ŶależǇ ǁǇkoŶać Ŷa ǁǇs. ϱ-7 cm, 

jedŶoĐześŶie zďierająĐ skoszoŶą traǁę. Zaďieg teŶ ŶależǇ ǁǇkoŶǇǁać ǁǇłąĐzŶie kosiarkaŵi 
ďęďŶoǁǇŵi ;ǁrzeĐioŶoǁǇŵiͿ zďierająĐǇŵi pokos z ŵiŶiŵalŶą ilośĐią siedŵiu ŶożǇ tŶąĐǇĐh 
na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, 

wirnikowych czy rotacyjnych. ZaleĐaŶa ǁǇsokość traǁǇ ďoiska piłkarskiego to ϯ do ϰ,ϱĐŵ, 
a ǁ okresaĐh suszǇ i ziŵą ϯ,ϱ do ϱĐŵ, ;zależǇ od iŶteŶsǇǁŶośĐi użǇtkoǁaŶia, ǁilgotŶośĐi, 
rodzaju gruŶtuͿ. Nie ŶależǇ dopuszĐzać aďǇ traǁa osiągŶęła ǁǇsokość ǁiększą Ŷiż ϳ,ϱ Đŵ. 
Niedopuszczalne jest doproǁadzeŶie do zaǁiązaŶia kłosóǁ. KoszeŶie Ŷie króĐej Ŷiż Ŷa 
połoǁę ǁǇsokośĐi tzŶ. ŵaǆ. z ϳ,ϱ Đŵ Ŷa ϯ,ϱ. Po każdorazoǁǇŵ koszeŶiu zaleĐa się podlaŶie 
trawnika.  

– Praǁidłoǁe ŶaǁożeŶie oraz podleǁaŶie poǁiŶŶo spoǁodoǁać, że traǁŶik sportoǁǇ kosi 
się średŶio dǁa do trzeĐh razǇ ǁ tǇgodŶiu. KoszeŶie traǁǇ poǁiŶŶo odďǇǁać się ǁǇłąĐzŶie, 
gdǇ jest oŶa suĐha ;ďrak rosǇͿ zaǁsze ostrǇŵ Ŷarzędzieŵ. Zaďieg teŶ ŶależǇ ǁǇkoŶǇǁać 
prostopadle tzŶ. Ŷa krzǇż.  

– NapoǁietrzaŶie ŵa za zadaŶie popraǁieŶie ǁłaśĐiǁośĐi fizǇĐzŶǇĐh wierzchniej warstwy 

gleďǇ, oraz usuŶięĐie oďuŵarłǇĐh ĐzęśĐi rośliŶ. Zaďieg koŶieĐzŶǇ szĐzególŶie ǁiosŶą 
(marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.  

– PiaskoǁaŶie ŵa za zadaŶie zǁiększeŶie przepuszĐzalŶośĐi ǁierzĐhŶiej ǁarstǁǇ gleďǇ oraz 

usuŶięĐie droďŶǇĐh ŶieróǁŶośĐi. NajlepszǇŵ do tego Đelu jest piasek o frakĐji Ϭ,Ϯϱ -0,5 mm, 

jego zużǇĐie Ŷa ϭϬϬ ŵϮ kształtuje się od Ϭ,ϭ do Ϭ,Ϯ ŵϯ Ŷa ϭϬϬ ŵϮ .  

– WałoǁaŶie popraǁia ǁłaśĐiǁośĐi fizǇĐzŶe gleďǇ, oraz likǁiduje droďŶe ŶieróǁŶośĐi 
gruntu. Wagę ǁału doďiera się ďiorąĐ pod uǁagę ǁilgotŶość i rodzaj podłoża ;jego 
przepuszĐzalŶośćͿ, oraz gruďość darŶi. Zaďieg teŶ ǁǇkoŶǇǁać ŶależǇ ǁiosŶą, doĐiskająĐ 
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kępǇ traǁǇ ǁǇsadzoŶe przez ŵróz. Tak jak i koszeŶie, ǁałoǁaŶie ǁǇkoŶǇǁaŶe jest 
prostopadle (na krzǇżͿ.  

– UsuǁaŶie lokalŶǇĐh uszkodzeń. IŶteŶsǇǁŶa eksploataĐja poǁoduje Đzęste i ŶieuŶikŶioŶe 
uszkodzeŶia darŶi. LokalŶe uszkodzeŶia ŵożŶa likǁidoǁać stosująĐ fragŵeŶtǇ darŶi ;z 
poletek poŵoĐŶiĐzǇĐhͿ o jedŶakoǁǇŵ składzie gatuŶkoǁǇŵ jak darń ďoiska lub przez 

dosiaŶie ŵieszaŶki ŶasioŶ traǁ sieǁŶikieŵ ǁgłęďŶǇŵ. MożŶa także uzupełŶić uďǇtki darŶi 
ŵieszaŶką ŶasioŶ traǁ o jedŶakoǁǇŵ składzie gatuŶkoǁǇŵ jak darń ďoiska, zŵieszaŶą z 
zieŵią liśĐioǁą, torfeŵ i piaskieŵ ǁ stosuŶku oďjętośĐioǁǇŵ jak ϭ:ϯ:ϭ:Ϯ. Zaďieg teŶ ŶależǇ 
ǁǇkoŶać ŶiezǁłoĐzŶie po pojaǁieŶiu się uszkodzeŶia poŶieǁaż ǁ ŵiejsĐe to ŶatǇĐhŵiast 
ǁejdzie rośliŶŶość koŶkureŶĐǇjŶa.  

9. PIŁKOCHWYT 

– PiłkoĐhǁǇt ǁǇs.ϴŵ i dł ϰϬŵ. ustaǁioŶǇ za ďraŵką od połudŶioǁej stroŶǇ ďoiska. 

– Fundamenty systemowe 40x40x120cm z betonu C16/20, w rozstawie co 300cm i 500cm. 

– Słupki staloǁe ϴϬǆϴϬŵŵ, RAL ϲϬϬϱ, ŵaloǁaŶe podǁójŶie: podkład ĐhlorokauĐzukoǁǇ do 
eleŵeŶtóǁ staloǁǇĐh; ǁarstǁa zeǁŶętrzŶa eŵalia ĐhlorokauĐzukoǁa, odporŶa Ŷa 
warunki atmosferyczne. Słupki zaŵkŶięte od górǇ zaślepką ǁĐiskaŶą. W skrajŶǇĐh 
przęsłaĐh: stężeŶie pozioŵe z  profilu stalowego 80x80 mm przymocowanego do słupóǁ 
na obejmy oraz liŶka staloǁa Ø ϱŵŵ . 

– PiłkoĐhǁǇt ŵontowany za poŵoĐą sǇsteŵoǁǇĐh akĐesorióǁ ;śruďǇ rzǇŵskie, haĐzǇki, 
zaciski do lin). 

– Liny stalowe podtrzǇŵująĐe siatkę: Ø ϱŵŵ, galǁaŶizoǁaŶe, z poǁłoką pĐǀ. 

– Siatka polipropǇleŶoǁa ďezǁęzłoǁa, oĐzko ϴǆϴĐŵ, gruďość splotu ϱŵŵ, kolor zieloŶǇ.  
10. CHODNIK:  

– Oďrzeże ǁtopioŶe, ďetoŶoǁe 6x20x100.  

– Nawierzchnia z kostki betonowej żółtej gr. 6cm (imitacja kamienia), na podsypce 

cementowo-piaskowej 5 cm.  Kostka bez fazy. 

– Podďudoǁa z kruszǇǁa łaŵaŶego – 10 cm.  

– PodsǇpka z pospółki – 10 cm. 

– PoĐhǇleŶie od osi śĐieżki Ŷa zeǁŶątrz spadkieŵ  Ϯ%, uŵożliǁiająĐǇŵ odpłǇǁ ǁodǇ 
deszczowej. 

11. ŚCIEŻKA ŻWIROWA 

– ŚĐieżki o ŶaǁierzĐhŶi gliniano – żǁiroǁej z ŵieszaŶki sproszkoǁaŶej gliŶǇ, żǁiru gruďośĐi 
2-ϭϲ ŵŵ oraz ĐeŵeŶtu ;ǁ proporĐji ϯ,ϱ:Ϯ:ϭͿ, utǁardzoŶe, ze spadkieŵ od osi Ŷa zeǁŶątrz 
1%.  

– Oďrzeże z pcv.  

12. INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

12.1. ŁAWKI WOLNOSTOJĄCE Z OPARCIEM 
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- Konstrukcja – beton architektoniczny. Wymiary: 76cm (h)x 56cm.(s)x 180 cm 

- Siedzisko– drewno egzotyczne gr. ŵiŶ. ϰϬŵŵ, iŵpregŶaĐja ĐiśŶieŶioǁa, szlifoǁaŶie, 
dwukrotne malowanie lakierobejcami bezbarwnymi, kolor teak.  

- Wymiary: siedzisko szer.45cm, wys. 45, dł. 180cm.  

12.2. KOSZE NA ŚMIECI 

- BetoŶoǁe, ǁolŶostojąĐe o ǁǇŵ. ϲϱĐŵ;hͿǆϱϳĐŵ ;średŶ.Ϳ z ďetoŶu piaskoǁaŶego. 
Pojemnik: stal ocynkowana.  

13. ZIELEŃ 

13.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

- UsuŶąć istŶiejąĐą traǁę ǁraz z podłożeŵ, do głęďokośĐi ϮϬĐŵ.  

- SadzeŶie ŶoǁǇĐh rośliŶ ŶależǇ dokoŶać po zakońĐzeŶiu ǁszelkich prac ziemnych i 

ďudoǁlaŶǇĐh Ŷa tereŶie działki oraz po odpoǁiedŶiŵ przǇgotoǁaŶiu podłoża. 

- WǇkoŶać Ŷoǁe podłoże z ǁarstǁǇ ǁegetaĐǇjŶej ŵiŶ. gr. ϮϬĐŵ, z ŵieszaŶki ǁierzĐhŶiej 
ǁarstǁǇ gleďǇ ϮϬ%, piasku ϮϬ% oraz torfu ogrodŶiĐzego ϲϬ%.  Zaǁartość suďstancji 

orgaŶiĐzŶǇĐh poǁiŶŶa ǁǇŶosić od ϭ% - 3%. Uziarnienie  max. 15mm, pH pod trawnik 5,5 - 

6,5. 

- Wszelkie praĐe zieŵŶe ǁ oďręďie istŶiejąĐego sǇsteŵu korzeŶioǁego ďędą ǁǇkoŶǇǁaŶe 
ręĐzŶie. OdsłoŶięte korzeŶie zostaŶą okrǇte ŵataŵi ze słoŵǇ, tkaŶiŶ ǁorkoǁatych itp. 

ZaďezpieĐzeŶie to ŵożŶa dodatkoǁo poǁlekać papką ilastą. MatǇ ŵogą ďǇć 
przǇkołkoǁaŶe do śĐiaŶǇ ǁǇkopu. KorzeŶie gruďe, które zŶalazłǇ się ǁ ǁǇkopie ŵożŶa 
"ďaŶdażoǁać" tkaŶiŶaŵi, które ŶależǇ ustaǁiĐzŶie zǁilżać. Jeżeli są to tkaŶiŶǇ z ǁłókieŶ 
naturalŶǇĐh, rozkładająĐe się ǁ gleďie, ŵogą pozostać Ŷa korzeŶiu po zasǇpaŶiu ǁǇkopu. 

13.2. TRAWNIKI 

- Na traǁŶiki ǁ ŵiejsĐaĐh silŶie deptaŶǇĐh propoŶuje się ǁǇsieǁ ŵieszaŶki ŶasioŶ: 
grzebienicy pospolitej (Cynosurus cristatus) 70%, mietlicy pospolitej (Agrostis tenuis), 

kostrzeǁǇ ĐzerǁoŶej rozłogoǁej ; FestuĐa ruďra ssp. ruďraͿ ϭϬ% i ǁieĐhliŶǇ zǁǇĐzajŶej ;Poa 
triǀialisͿ ϭϬ%. Jako doŵieszkę ŵożŶa zastosoǁać koŶiĐzǇŶę  ďiałą ;Trifoliuŵ repeŶsͿ i 
stokrotkę polŶą ;Bellis pereŶŶisͿ. Ilość ŵieszaŶki Ŷa plaŶoǁaŶǇ traǁŶik ;ϱ00m2) i 

uzupełŶieŶia ǁǇŶosi około ϭϱ kg.  

- W poďliżu drzeǁ i krzeǁóǁ zaleĐa się pozostaǁieŶie ĐzǇstǇĐh poǁierzĐhŶi ǁokół rośliŶ ǁ 
promieniu 20 – ϯϬ Đŵ od pŶi. ZaleĐa się też śĐiółkoǁaŶie poǁierzĐhŶi gleďǇ pod drzeǁaŵi 
i krzeǁaŵi Ŷa przǇkład przekoŵpostoǁaŶą korą drzeǁ ǁ Đelu ograŶiĐzeŶia ǁzrastaŶia 
Đhǁastóǁ. 

13.3. PERGOLE 

– Pergole oďsadzoŶe rośliŶaŵi pŶąĐǇŵi: róża pŶąĐa, kleŵatis, ŶasturĐje ;jedŶoroĐzŶeͿ. 
13.4. KRZEWY 

nr NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA SZT/M2 ILOŚĆ 
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1 OGNIK SZKARŁATNY OraŶge Gloǁ Pyracantha coccinea 

 

 10 

2 RÓŻANECZNIK odŵiaŶǇ: 
 

1.Rhododendron Catawbiense 

Grandiflorum 

2. Rhododendron Francesca 

3.Rhododendron 

yakushimanum 'Nicoletta' 

4.Rhododendron 'Weston's Pink 

Diamond' 

5.Rhododendron williamsianum 

'Irmelies' 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

3 IRGA SZWEDZKA Cotonaster suecicus 4 4 

4 FORSYCJA POŚREDNIA Forsythia intermedia 2 6 

5 JAŚMINOWIEC WONNY Philadelphus coronarius 1 6 

6 DEREŃ BIAŁY Cornus alba 2 6 

13.5. DRZEWA 

nr NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA ilość 

6 KLON ZWYCZAJNY ODM. DRUMMONDI  Acer platanoides  3 

7 JARZĄB POSPOLITY EDULIS Sorbus aucuparia 3 

8 KLON ZWYCZAJNY Royal Red Acer platanoides Royal Red 3 

9 LIPA DROBNOLISTNA Tilia cordata 3 

 

14. UWAGI:  

– RozǁiązaŶia projektoǁe zostałǇ przǇjęte Ŷa podstaǁie arĐhiǁalŶej dokuŵeŶtaĐji oraz ǁizji 
lokalŶǇĐh; rzeĐzǇǁistǇ staŶ ŵoże się różŶić od założeń. Po ǁǇkoŶaŶiu rozďiórek przez 
WǇkoŶaǁĐę, o rozďieżŶośĐiaĐh ŶależǇ poǁiadoŵić projektaŶtóǁ i skoŶsultoǁać 
eǁeŶtualŶe rozǁiązaŶia zaŵieŶŶe. 

– Przed przǇstąpieŶieŵ do praĐ ǁszǇstkie ǁǇŵiarǇ ŶależǇ spraǁdzić ǁ Ŷaturze; rozďieżŶośĐi 
koŶsultoǁać z projektaŶtaŵi.  

– MateriałǇ ďudoǁlaŶe i urządzeŶia ǁ tereŶie poǁiŶŶǇ posiadać ǁǇŵagaŶe atestǇ i 
odpoǁiadać oďoǁiązująĐǇŵ Ŷorŵoŵ. 

– RoďotǇ ďudoǁlaŶe ŶależǇ ǁǇkoŶać zgodŶie z zasadaŵi sztuki ďudoǁlaŶej. 
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OświadĐzeŶie projektaŶtów  

Na podstaǁie art. ϮϬ UstaǁǇ Praǁo BudoǁlaŶe ośǁiadĐzaŵ, że projekt BUDOWY 

KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI I SANITARIATAMI, BUDOWY 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, ZAGOSPODAROWANIA TERENU, REMONTU SALI 

GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 

ϭ W ZAKROCZYMIU, UL. KOŹMIŃSKIEGO ϲϯ, został ǁǇkoŶaŶǇ zgodŶie z oďoǁiązująĐǇŵi przepisaŵi 
oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Marzena Szambelan 

Upr. Nr Wa- 461/01 


